Contract T200.150 - Bid Tabulation

| Base Line Item Detail |  |  |  |  | Mount Construction Co., Inc. |  | Crisdel Group, Inc. |  | Schifano Construction Corp. |  | Tarneel Enterprises Inc. |  | South State, Inc. |  | Earle Asphalt Company |  | Intercounty Paving Associates, LLC |  | Richard E. Pierson Construction Co <br> Inc |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTION | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | Rate | AMOUNT |
| 1 | 1010MOB |  | L.S. | Mobilization | \$260,000.00 | ${ }^{\$ 260,000.00}$ | \$347,952.00 | \$347,952.00 | \$350,000.00 | \$350,000.00 | \$69,000.00 | \$69,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$225,384.02 | \$225,384.02 | \$689,982.00 | \$689,982.00 | ${ }_{\text {S515,000.00 }}$ | \$515,000.00 |
| 2 | 1HFPO50 |  | L.S. | Fuel Price Adjustment (This is a NO BID, Lump Sum em for this contract. The Lump Sum price is of $\$ 50,000$. for this item. ) | \$55,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$50,000.00 | \$55,000.00 | \$50,000.00 | \$55,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 |
| 3 | 3B25SUP | 44,000.00 | Ton | Superpave Hot Mix Asphalt 12.5H 76 Surface Course | \$68.00 | \$2,992,000.00 | \$77.96 | \$3,430,240.00 | \$77.75 | \$3,421,000.00 | \$78.50 | \$3,454,000.00 | \$80.00 | \$3,520,000.00 | \$82.08 | \$3,611,520.00 | \$86.40 | \$3,801,600.00 | \$84.00 | \$3,69,000.00 |
| 4 | 3 329SuP | 5,300.00 | Ton | Superpave Hot Mix Asphalt 19H 76, Surface Course | 967.00 | \$355,100.00 | \$80.39 | \$426,067.00 | \$77.75 | \$412.075.00 | 995.50 | \$506,150.00 | \$80.00 | \$424,000.00 | \$77.14 | \$408, 842.00 | \$83.15 | \$440,695.00 | \$82.00 | \$434,600.00 |
| 5 | 3 326TAC | 17,000.00 | Gallon | Tack Coat | \$0.01 | \$170.00 | \$2.95 | \$55,150.00 | \$0.01 | \$170.00 | \$4.40 | \$74,800.00 | \$0.01 | \$170.00 | \$2.70 | \$45,900.00 | \$4.25 | \$72,250.00 | \$0.01 | \$170.00 |
| 6 | 3B01PJA | 361,000.00 | L.F | Polymerized Joint Adhesive | 50.30 | \$108,300.00 | \$0.34 | \$122,740.00 | 50.34 | \$122,740.00 | \$0.31 | \$111,910.00 | 90. 40 | \$144,400.00 | \$0.09 | \$32,490.00 | 50.34 | \$122,740.00 | \$1.50 | \$541,500.00 |
| 7 | 3B175APA | 1 | L.S. | Asphalt Price Adjustment (This is a NO-BID, Lump The Lump Sum price is $\$ 175,000$. Enter a Unit bid for this item.) | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 |
| 8 | ЗEO9PMR | 301,000.00 | s.Y. | Pavement Removal, 2-1/2' Depth <br> Depth | \$1.15 | \$346,150.00 | \$2.50 | \$752,500.00 | \$2.95 | 8887,950.00 | \$2.85 | \$857,850.00 | \$1.50 | \$451,500.00 | \$3.87 | \$1,164,870.00 | \$3.55 | \$1,068,550.00 | \$3.50 | \$1,05,500.00 |
| 9 | 3E11PMR | 30,000.00 | s.Y. | Pavement Removal, $3^{\prime \prime}$ Depth | \$1.50 | \$45,000.00 | \$3.12 | \$93,600.00 | \$2.95 | \$88,500.00 | \$7.00 | \$210,000.00 | \$3.00 | \$90,000.00 | 54.44 | \$133,200.00 | \$4.00 | \$120,000.00 | \$4.00 | \$120,000.00 |
| 10 | 5P21LL | 288,000.00 | L.F. | $\begin{array}{\|l\|l} \hline \text { Traficic stripes, Long - Life, } \\ \text { thermoplastic } \end{array}$ | 50.5 | \$158,400.00 | 50.5 | \$158,400.00 | 50.83 | \$239,040.00 | \$0.55 | \$158,400.00 | \$0.55 | \$158,400.00 | \$0.66 | \$190,080.00 | \$0.60 | \$172,800.00 | 50.6 | \$187,200.00 |
| 11 | 5P31LM | 70,000.00 | L.F. | Traffic Markings, Lines, Long - Life, Thermoplastic | \$0.55 | \$38,500.00 | 90.70 | \$49,000.00 | \$0.85 | \$59,500.00 | \$0.55 | \$38,500.00 | \$0.70 | \$49,000.00 | \$0.66 | \$46,200.00 | \$0.75 | \$52,500.00 | 90.80 | \$56,000.00 |
| 12 | 5001FOB | 1 | L.S. | ${ }_{B}^{\text {Furrish Field Office, Type }}$ | \$55,000.00 | \$50,000.00 | \$23,000.00 | \$23,000.00 | \$20,300.00 | \$20,300.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$35,473.73 | \$35,473.73 | \$26,000.00 | \$26,000.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| 13 | 5Q02mFB | 10 | Month | Maintain Field Office, Type B | \$2,000.00 | \$20,000.00 | \$1,830.00 | \$18,300.00 | \$1,500.00 | \$15,000.00 | \$1,500.00 | \$15,000.00 | \$1,800.00 | \$18,000.00 | \$3,510.00 | \$35,100.00 | \$2,378.00 | \$23,780.00 | \$2,000.00 | \$20,000.00 |
| 14 | 5ZD01RPM | 450 | Each | Raised Pavement Markers | \$35.00 | \$15,750.00 | \$34.00 | \$15,300.00 | \$36.00 | \$16,20.00 | \$35.00 | \$15,750.00 | \$34.00 | \$15,300.00 | \$42.00 | \$18,900.00 | \$36.75 | \$16,537.50 | \$40.00 | \$18,000.00 |
| 15 | 8815MPT | 500 | м.H. | Tratic Protection Patrol | \$0.01 | \$5.00 | \$0.01 | \$5.00 | \$1.00 | \$500.00 | \$880.00 | \$40,000.00 | 966.00 | \$33,000.00 | \$0.01 | \$5.00 | \$83.00 | \$41,500.00 | \$1.00 | \$500.00 |
| 16 | 8816 MPT | 500 | м.H. | Unitormed Flagman | \$0.01 | \$5.00 | \$0.01 | \$5.00 | \$1.00 | \$500.00 | \$0.01 | \$5.00 | \$66.00 | \$33,000.00 | \$78.00 | \$39,000.00 | \$0.01 | \$5.00 | \$1.00 | \$500.00 |
| 17 | 8824MPT | 1 | L.s. | Furnishing Traffic Protection Devices | \$377,000.00 | \$377,000.00 | \$31,238.00 | \$31,238.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$275,000.00 | \$275,000.00 | \$472,309.18 | \$472,309.18 | 998,004.50 | \$98,004.50 | \$140,000.00 | \$140,000.00 |
| 18 | 5C40RSF | 20 | Each | Reset Frame | \$100.00 | \$2,00.00 | \$448.00 | \$8,960.00 | \$200.00 | \$4,000.00 | \$350.00 | \$7,000.00 | \$500.00 | \$10,000.00 | \$208.48 | \$4,169.60 | 9345.00 | \$6,900.00 | \$300.00 | \$6,000.00 |
| 19 | 500054 | 20 | Each | Reset Frames, Various <br> Types with Extensions | \$45.00 | \$900.00 | \$266.00 | \$5,320.00 | \$199.00 | \$3,980.00 | \$500.00 | \$11,000.00 | \$300.00 | \$6,000.00 | \$208.48 | \$4,169.60 | \$500.00 | \$11,000.00 | \$300.00 | \$6,000.00 |
|  |  |  |  | Base To |  | 99, 280.00 |  | 5.757.777.00 |  | \$5,941,45.00 |  | 5,969,365.00 |  | 972,770.00 |  | , $92,613.13$ |  | 6,988,844.00 |  | 044,970.00 |

