| T869.120.904 - Base Line Item Detail |  |  |  |  | Crisdel Group, Inc. |  | South State, Inc. |  | D'Annumzio \& Sons, Inc. |  | PKF-Mark III, Inc. |  | Tarheel Enterprises, Inc. |  | IEW Construction Group, Inc. |  | Earle Asphatt Company |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Hem No. | Unit Code | aTY | UNIT | DESCRIPTION | Rate | AMOUNT | Rate | AMOUNT | Rate | Amount | Rate | AMOUNT | Rate | AMOUNT | Rate | AMOUNT | Rate | AMOUNT |
| 0001 | 1001LAY | 1 | L.S. | Construction Layout | 962,000.00 | \$66,000.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | ${ }^{991,358.68}$ | \$91,358.68 | \$389,293.31 | \$389,293,31 | \$129,375.00 | \$129,375.00 |
| 0002 | $1 \mathrm{ID10MOB}^{\text {a }}$ | 1 | L.S. | Mobilization | \$1,300,031.77 | \$1,300,031.77 | \$1,63,000.00 | \$1,631,000.00 | \$1,540,000.00 | \$1,540,00.00 | \$1,650,000.00 | \$1,650,000.00 | \$475,000.00 | \$475,000.00 | \$2,090,000.00 | \$2,090,000.00 | \$1,603,267.48 | \$1,603,267.48 |
| 0003 | 1 GSCHOB | 1 | L.S. | Progress Schedule ( NO - BID ) | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,00.00 | \$250,000.00 |
| 0004 | 1HFPOB | 1 | L.S. | Fuel Price Adjustment (NO-BID) | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 |
| 0005 | 2B02REX | 55,000 | c.Y. | Roadway Excavation, Earth | \$34.34 | \$1,888,700.00 | \$30.00 | \$1,650,000.00 | \$25.00 | \$1,375,000.00 | \$25.00 | \$1,375,000.00 | \$41.00 | \$2,255,000.00 | ${ }^{\$ 43.07}$ | \$2,368,850.00 | \$32.15 | \$1,768,250.00 |
| 0006 | 2H25TEC | 100 | c.Y. | Hay Bales | \$178.96 | \$17,896.00 | \$30.00 | \$3,000.00 | \$20.00 | \$2,000.00 | \$50.00 | \$5,000.00 | 960.00 | \$6,000.00 | 987.88 | \$8,788.00 | \$38.22 | \$3,822.00 |
| 0007 | 2H45TEC | 250 | Ton | Construction Driveway | 587.28 | \$21,820.00 | \$150.00 | \$37,500.00 | \$25.00 | \$6,250.00 | \$30.00 | \$7,500.00 | \$180.00 | \$44,000.00 | \$37.77 | \$9,442.50 | \$123.65 | \$30,912.50 |
| 0008 | 2H00007 | 600 | L.F. | Heavy Duty Silt Fence, Black | 56.17 | \$3,702.00 | ${ }^{95} 500$ | \$3,000.00 | 56.00 | \$3,600.00 | \$4.25 | \$2,550.00 | \$5.00 | \$3,000.00 | 56.23 | \$3,738.00 | \$17.08 | \$10,248.00 |
| 0009 | $3 \mathrm{Ba6ABC}$ | 153,600 | s.Y. | Aggregate Base Course, $6^{\prime \prime}$ Thick | 56.73 | \$1,033,728.00 | \$10.00 | \$1,536,000.00 | \$7.00 | \$1,075,200.00 | \$9.50 | \$1,459,200.00 | \$6.60 | \$1,013,760.00 | \$10.23 | \$1,571,328.00 | \$10.76 | \$1,652,736.00 |
| 0010 | ЗВ32HMA | 119,900 | Ton | Hot Mix Asphalt 12.5 M 76 Surface Course | \$71.90 | \$8,620,81.00 | \$78.00 | \$9,352,200.00 | 581.00 | \$9,711,900.00 | \$78.00 | \$9,352,20.00 | \$75.00 | \$8,992,500.00 | 986.15 | \$10,329,385.00 | 995.25 | \$11,420,475.00 |
| 0011 | 3801PJA | 420,800 | L.F. | Polymerized Joint Adhesive | \$0.33 | \$138,864.00 | \$0.01 | \$4,208.00 | 50.3 | \$134,656.00 | \$0.30 | \$126,240.00 | \$0.31 | \$130,448.00 | 50.32 | \$134,656.00 | \$0.08 | \$33,664.00 |
| 0012 | ЗВзЗНМА | 40,100 | Ton | Hot Mix Asphat 25M 64 Base Course | \$60.18 | \$2,413,218.00 | \$63.00 | \$2,526,300.00 | \$70.00 | \$2,807,00.00 | \$69.00 | \$2,766,900.00 | \$67.00 | \$2,686,700.00 | \$74.30 | \$2,979,430.00 | ${ }^{581.33}$ | \$3,261,333.00 |
| 0013 | 3826TAC | 85,300 | GAL | Tack Coat | 50.0 | \$853.00 | 90.01 | \$853.00 | 50.11 | \$8,530.00 | \$0.01 | \$853.00 | 90.01 | \$853.00 | S0.01 | \$853.00 | \$0.01 | \$853.00 |
| 0014 | 3846BCS | 50 | Each | Bituminus Core Samples | \$104.19 | \$5,209.50 | \$125.00 | \$6,250.00 | \$250.00 | \$12,500.00 | \$200.00 | \$10,000.00 | \$208.00 | \$10,400.0 | \$215.37 | \$10,768.50 | \$62.50 | \$3,12.00 |
| 0015 | 3852CSM | 1,000 | L.F. | Crack Spanning Membrane | \$7.52 | \$7,52.00 | \$5.00 | \$5,000.00 | \$20.00 | \$20,000.00 | \$5.00 | \$5,000.00 | \$7.80 | \$7,80.00 | \$12.79 | \$12,790.00 | \$18.75 | \$18,750.00 |
| 0016 | ЗвАРАов | 1 | L.S. | Asphat Price Adjustment (NO-BID) | \$240,000.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 |
| 0017 | ${ }^{3 B 1 A 008}$ | 1 | L.S. | Asphalt Paving Pay Adjustment tor Ride Quality (NO-BID) | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 |
| 0018 | 3D05ASR | 300 | S.F. | Approach Slab Spall Repair, Type 1 | \$47.25 | \$14,175.00 | \$80.00 | \$24,000.00 | \$45.00 | \$13,500.00 | \$1.00 | \$300.00 | \$100.00 | \$30,000.00 | \$262.90 | \$78,870.00 | \$87.16 | \$26,148.00 |
| 0019 | 3006ASR | 200 | s.F. | Approach Slab Spall Repair, Type 2 | \$78.75 | \$15,750.00 | \$100.00 | \$20,000.00 | \$75.00 | \$15,000.00 | \$1.00 | \$200.00 | \$130.00 | \$26,000.00 | \$420.73 | \$84,146.00 | \$193.83 | \$38,766.00 |
| 0020 | 3EO9PMR | 608,600 | s.Y. | Pavement Removal, 2-1/2/" Depth | \$2.62 | \$1,594,532.00 | \$0.25 | \$152,150.00 | \$3.60 | \$2,190,960.00 | \$2.50 | \$1,521,500.00 | 53.25 | \$1,977,950.00 | 53.77 | \$2,294,422.00 | \$2.89 | \$1,758,854.00 |
| 0021 | 3E16PMR | 21,200 | s.Y. | Pavement Removal, $6^{\text {" }}$ Depth | \$9.76 | \$206,912.00 | 99.00 | \$190,800.00 | 56.20 | \$13,440.00 | \$7.00 | \$148,400.00 | 58.25 | \$174,900.00 | 56.46 | \$136,952.00 | 87.22 | \$153,064.00 |
| 0022 | 3 3F01MRS | 155,400 | L.F. | Milled Rumble Strip | \$0.19 | \$29,526.00 | 90.05 | \$7,770.00 | \$0.17 | \$26,418.00 | S0.14 | \$21,756.00 | S0.17 | \$26,418.00 | 50.13 | \$20,202.00 | \$0.07 | \$10,878.00 |
| 0023 | 3L01SSJ | 2,000 | L.F. | Sawing and Seaing Joints in Asphat Concrete Overlay | \$5.96 | \$11,920.00 | \$5.00 | \$10,000.00 | \$15.00 | \$30,000.00 | 00 | \$10,000.00 | \$2.00 | \$4,000.00 | \$15.10 | \$30,200.00 | 7.81 | \$15,620.00 |
| 0024 | 4 400025 | 294 | L.F. | Neoprene Strip Seal | \$73.50 | \$21,609.00 | \$50.00 | \$14,700.00 | \$70.00 | \$20,580.00 | \$24.00 | \$7,056.00 | \$25.00 | \$7,350.00 | \$104.18 | \$30,628.92 | \$193.35 | \$56,84,90 |
| 0025 | $4 \mathrm{A01CCS}$ | 110 | Each | Concrete Core Sampling | \$110.25 | \$12,127.50 | \$250.00 | \$27,500.00 | \$105.00 | \$11,550.00 | \$101.00 | \$11,110.00 | \$200.00 | \$22,000.00 | \$92.01 | \$10,121.10 | 593.75 | \$10,312.50 |
| 0026 | 4A01SEJ | 84 | L.F. | Strip Seal Expansion Joints | \$420.00 | \$35,280.00 | \$350.00 | \$29,400.00 | \$400.00 | \$33,600.00 | \$220.00 | \$18,480.00 | \$350.00 | \$29,400.00 | \$477.52 | \$39,607.68 | \$614.44 | \$51,612.96 |
| 0027 | 4A02HPC | 2.800 | s.Y. | HPC Composite Overlay, $41 / 2^{\prime \prime}$ Thick | \$68.25 | \$191,100.00 | \$55.00 | \$154,000.00 | \$65.00 | \$182,000.00 | \$148.00 | \$414,400.00 | \$395.00 | \$1,106,000.00 | \$139.68 | \$391,104.00 | \$237.53 | \$665,084.00 |
| 0028 | 4 A 11 RFS | 322,500 | LB | Reinforcement Steel, Epoxy Coated | \$1.58 | \$509,550.00 | \$1.50 | \$483,750.00 | \$1.50 | \$483,750.00 | \$1.00 | \$322,500.00 | \$1.50 | \$483,750.00 | ${ }^{51.53}$ | \$493,425.00 | \$2.51 | \$889,475.00 |
| 0029 | 4 A 15 DGR | 670 | Each | Drill and Grout Reinforcement Bars | \$26.25 | \$17,587.50 | \$40.00 | \$26,800.00 | \$25.00 | \$16,750.00 | \$50.00 | \$33,500.00 | \$13.00 | \$8,710.00 | \$75.49 | \$50,578.30 | \$59.80 | \$44,066.00 |
| 0030 | 4AZOLMC | 225 | c.r. | Latex Modified Concrete Overlay (Variale Deph) | \$1,890.00 | \$425,250.00 | \$1,60.00 | \$360,000.00 | \$1,800.00 | \$405,000.00 | \$2,50.00 | \$562,500.00 | \$1,575.00 | \$354,375.00 | \$3,026.44 | \$680,949.00 | \$4,162.30 | \$936,517.50 |
| 0031 | 4A55CPS | 511,800 | S.F. | Concrete Penetrating Seater | 50.37 | \$189,366.00 | 90.80 | \$409,440.00 | \$0.35 | \$179,130.00 | \$1.45 | \$742,110.00 | \$1.65 | \$844,470.00 | \$1.78 | \$911,004.00 | \$2.06 | \$1,054,308.00 |
| 0032 | 4400032 | 600 | s.f. | Latex Modified Concreite Spall Repair | \$63.00 | \$37,800.00 | \$150.00 | \$90,000.00 | ${ }_{660.00}$ | \$36,000.00 | \$45.00 | \$27,000.00 | \$78.00 | \$46,800.00 | \$69.25 | \$41,550.00 | \$198.70 | \$19,220.00 |
| 0033 | N4A000 | 6,500 | s.Y. | Sawcut Groved Deck Surface | \$3.15 | \$20,475.00 | ${ }^{93.00}$ | \$19,500.00 | 53.00 | \$19,500.00 | 53.00 | \$19,500.00 | \$3.30 | \$21,450.00 | 53.02 | \$19,630.00 | \$3.50 | \$22,750.00 |
| 0034 | N4A0007 | 1,000 | L.F. | Methacrlate Crack Sealer | \$2.10 | \$2,10.00 | \$2.00 | \$2,000.00 | \$2.00 | \$2,000.00 | \$3.25 | \$3,250.00 | \$2.90 | \$2,900.00 | 55.92 | \$5,920.00 | \$23.95 | \$23,950.00 |
| 0035 | $4 \mathrm{Co1SSC}$ | 1,800 | Each | Shear Connectors | \$5.25 | \$9,45.00 | \$5.00 | \$9,000.00 | \$5.00 | \$9,000.00 | \$5.00 | \$9,000.00 | \$5.20 | \$9,360.00 | \$5.92 | \$10,656.00 | \$10.10 | \$18,180.00 |
| 0036 | 4K09PES | 2,000 | s.F. | Painting Existing Steelwork | \$33.60 | \$67,200.00 | \$25.00 | \$50,000.00 | \$32.00 | 964,000.00 | \$26.00 | \$52,000.00 | \$48.00 | \$99,000.00 | \$26.92 | \$55,840.00 | \$62.50 | \$125,000.00 |
| 0037 | 4 L05CBD | 100 | L.F. | Clean Bridge Drainage System | \$15.75 | \$1,57.00 | \$25.00 | \$2,500.00 | \$15.00 | \$1,500.00 | \$19.00 | \$1,900.00 | \$40.00 | \$4,000.00 | \$30.05 | \$3,005.00 | \$24.69 | \$2,469.00 |
| 0038 | 4000007 | 330 | L.F. | Furnishing, Installation and Removal of Temporary Catch, Location No. 1 | \$577.50 | \$190,575.00 | \$500.00 | \$165,000.00 | \$550.00 | \$181,500.00 | \$289.00 | \$95,370.00 | \$375.00 | \$123,750.00 | \$434.64 | \$143,431.20 | ${ }^{8473.83}$ | \$156,363.90 |
| 0039 | 4000015 | 2,702 | s.Y. | Hydrodemolition, Bridge | \$199.50 | \$539,049.00 | \$175.00 | \$472,850.00 | \$180.00 | \$486,360.00 | \$60.00 | \$162,120.00 | \$86.00 | \$232,372.00 | \$274.54 | \$741,807.08 | \$82.13 | \$221,915.26 |
| 0040 | 4000017 | 540 | L.F. | Filled Joint Repair | \$42.00 | \$22,680.00 | \$20, | \$10,800. | \$40, | \$21,600.00 | 59.00 | \$4,860.00 | 50 | \$4,050.00 | \$59.17 | \$31,951.80 | ${ }_{533.31}$ | \$17,987.40 |
| 0041 | 4002BDR | 25 | s.Y. | Concrete Deck Replacement | \$472.50 | \$11,812.50 | \$500.00 | \$12,500.00 | \$450.00 | \$11,250.00 | \$175.00 | \$4,375.00 | \$650.00 | \$16,250.00 | \$1,54,.63 | \$38,740.75 | \$1,469.98 | \$36,749.50 |
| 0042 | 4003BDR | 500 | s.Y. | Conerete Deck Replacement with Catches | \$630.00 | \$315,000.00 | \$550.00 | \$275,000.00 | \$650.00 | \$325,000.00 | \$225.00 | \$112,500.00 | \$730.00 | \$365,000.00 | \$1,38.00 | \$693,000.00 | \$1,109.64 | \$554,820.00 |
| 0043 | 4008BDR | 3,250 | s.Y. | Removal of Existing Surfacing | \$10.50 | \$34,125.00 | \$7.00 | \$22,750.00 | \$20.00 | \$65,000.00 | \$5.00 | \$16,250.00 | \$5.00 | \$16,250.00 | \$37.69 | \$122,492.50 | \$7.01 | \$22,782.50 |
| 0044 | 4Q15BDR | 498 | s.Y. | Removal of Existing Concrete Deck | \$225.75 | \$112,423.50 | \$150.00 | \$74,700.00 | \$215.00 | \$107,070.00 | \$700.00 | \$348,600.00 | \$395.00 | \$196,710.00 | \$936.27 | \$466,262.46 | \$447.76 | \$222,984.48 |
| 0045 | 4020H01 | 30 | L.F. | Headblock Repair, Type 1 | \$168.00 | \$5,040.00 | \$150.00 | \$4,500.00 | \$160.00 | \$4,800.00 | \$150.00 | \$4,500.00 | \$250.00 | \$7,500.00 | \$161.01 | \$4,830.30 | \$386.83 | \$11,604.90 |
| 0046 | 402OH02 | 20 | L.F. | Headblock Repair, Type 2 | \$252.00 | \$5,040.00 | \$200.00 | \$4,000.00 | \$240.00 | \$4,800.00 | \$250.00 | \$5,000.00 | \$325.00 | \$6,50.00 | \$217.96 | \$4,359.20 | \$580.23 | \$11,604.60 |
| 0047 | 4020Н03 | 20 | L.F. | Headblock Repair, Type 3 | \$262.50 | \$5,250.00 | \$250.00 | \$5,000.00 | \$250.00 | \$5,000.00 | \$275.00 | \$5,500.00 | \$450.00 | \$9,000.00 | \$322.33 | \$6,446.60 | \$1,118.73 | \$22,374.60 |
| 0048 | 4Q22BDR | 25 | S.Y. | Removal of SIP Metal Forms | \$105.00 | \$2,625.00 | \$100.00 | \$2,500.00 | \$100.00 | \$2,500.00 | \$69.00 | \$1,725.00 | \$50.00 | \$1,250.00 | \$88.14 | \$2,203.50 | \$73.96 | \$1,849.00 |
| 0049 | 4Q24BDR | 9,500 | L.F. | Reintorcement Steel, Field Anti - Corrosion Coating | \$5.25 | \$49,875.00 | \$4.00 | \$38,000.00 | \$5.00 | \$47,500.00 | \$3.00 | \$28,500.00 | 58.50 | \$80,750.00 | 56.17 | \$58,615.00 | \$12.49 | \$18,655.00 |
| 0050 | 4035001 | 4,000 | s.F. | Spall Repair, Type 1 | \$36.75 | \$147,000.00 | \$70.00 | \$280,000.00 | \$35.00 | \$140,000.00 | \$40.00 | \$160,000.00 | \$54.50 | \$218,000.00 | \$69.25 | \$277,000.00 | \$100.26 | \$401,040.00 |
| 0051 | 4030504 | 1,200 | s.F. | Spall Repair, Type 4 | \$126.00 | \$151,200.00 | \$120.00 | \$144,000.00 | \$120.00 | \$144,000.00 | \$90.00 | \$108,000.00 | 937.00 | \$44,400.00 | \$239.83 | \$287,796.00 | \$171.21 | \$205,452.00 |
| 0052 | 4035006 | 250 | S.F. | Spall Repair, Type 6 | \$99.75 | \$24,937.50 | \$150.00 | \$37,500.00 | \$95.00 | \$23,750.00 | \$70.00 | \$17,500.00 | \$37.00 | \$9,250.00 | \$243.51 | \$60,877.50 | \$216.91 | \$54,227.50 |
| 0053 | 40500JR | 140 | L.F. | Deck Joint Reconstruction | \$367.50 | \$51,450.00 | \$400.00 | \$56,000.00 | \$350.00 | \$49,000.00 | \$783.00 | \$109,620.00 | \$300.00 | \$42,000.00 | \$396.43 | \$55,500.20 | \$1,122.75 | \$157,185.00 |
| 0054 | 405011 A | 150 | L.F. | Joint Reconstruction, Type 1A | \$136.50 | \$20,475.00 | \$125.00 | \$18,750.00 | \$130.00 | \$19,500.00 | \$417.00 | \$62,550.00 | \$85.00 | \$12,750.00 | \$207.79 | \$31,168.50 | \$408.71 | \$61,306.50 |
| 0055 | 4051J1P | 300 | L.F. | Joint Replacement, Type IP | \$141.75 | \$42,525.00 | \$200.00 | \$60,000.00 | \$135.00 | \$40,500.00 | \$419.00 | \$125,700.00 | \$123.00 | \$36,900.00 | \$206.09 | \$61,827.00 | \$153.19 | \$45,957.00 |
| 0056 | 4060550 | 667 | L.F. | Joint Seal Replacement, Type 50W | \$126.00 | \$84,042.00 | \$50.00 | \$33,350.00 | \$120.00 | \$80,040.00 | \$98.00 | \$65,366.00 | ${ }^{939.00}$ | \$26,013.00 | \$146.61 | \$997,788.87 | \$182.60 | \$121,794.20 |
| 0057 | 4060065 | 80 | L.F. | Joint Seal Replacement, Type 65 W | \$131.25 | \$10,500.00 | \$85.00 | \$6,800.00 | \$125.00 | \$10,000.00 | \$87.00 | \$6,960.00 | \$51.00 | \$4,080.00 | \$163.86 | \$13,108.80 | \$238.95 | \$19,116.00 |
| 0058 | 4080RLC | 3,500 | s.r. | Removal of Latex Modified Concrete Overlay, Variable Thickness | \$29.40 | \$102,900.00 | \$15.00 | \$52,500.00 | \$28.00 | 998,000.00 | \$35.00 | \$122,500.00 | \$17.71 | \$61,985.00 | \$208.81 | \$730,835.00 | \$17.50 | \$61,250.00 |
| 0059 | N400002 | 24,500 | S.F. | Furrishing, Instalation and Removal of Temporary Shieding | \$15.75 | \$385,875.00 | 96.00 | \$147,000.00 | \$15.00 | \$367,500.00 | \$10.00 | \$245,000.00 | \$14.87 | \$364,315.00 | \$19.89 | \$487,305.00 | \$23.16 | \$567,420.00 |
| 0060 | 4800013 | 100 | L.F. | Parapet Reconstruction Location No. 1 | \$1,155.00 | \$115,500.00 | \$500.00 | \$50,000.00 | \$1,100.00 | \$110,000.00 | \$780.00 | \$78,000.00 | \$880.00 | 986,000.00 | \$952.40 | \$95,240.00 | \$1,944.56 | \$194,556.00 |
| 0061 | 4R01BSR | 600 | S.F. | Sidewak, Parapet and Curb Surface Repairs | \$68.25 | \$40,950.00 | \$75.00 | \$45,000.00 | \$65.00 | \$39,000.00 | \$41.00 | \$24,600.00 | \$260.00 | \$156,000.00 | \$243.96 | \$146,376.00 | \$146.05 | \$87,633.00 |
| 0062 | 4R01RSC | 600 | S.F. | Vericial Spall Repair | \$99.50 | \$56,700.00 | \$100.00 | 960,000.00 | \$90.00 | \$54,000.00 | \$40.00 | \$24,000.00 | \$265.00 | \$159,000.00 | \$388.57 | \$209, 142.00 | \$375.78 | \$225,468.00 |
| 0063 | 4R198SR | 256 | Each | Replace Bot | \$56.70 | \$14,515.20 | \$54.00 | \$13,824.00 | \$60.00 | \$15,360.00 | \$130.00 | \$33,280.00 | \$55.00 | \$14,080.00 | \$58.15 | \$14,886.40 | \$135.04 | \$34,570.24 |
| 0064 | 4ZM04HPC | 58 | C.Y. | Concrete in Parapet, HPC | \$1,260.00 | \$773,080.00 | \$1,200.00 | \$69,600.00 | \$1,400.00 | \$81,200.00 | \$1,550.00 | \$89,900.00 | \$1,250.00 | \$72,500.00 | \$1,292.21 | \$74,948.18 | \$1,500.00 | \$87,000.00 |
| 0065 | $4 \mathrm{4M06HPC}$ | 140 | C.Y. | Concrete in Deck, HPC | \$892.50 | \$124,950.00 | \$1,20.00 | \$168,000.00 | \$850.00 | \$119,000.00 | \$1,00.00 | \$140,000.00 | \$1,300.00 | \$182,000.00 | \$1,991.88 | \$228,783.20 | \$2,177.05 | \$304,787.00 |
| 0066 | ${ }^{5801 C S D}$ | 3,000 | L.F. | Cleaning Existing Storm Drains | \$4.20 | \$12,600.00 | \$10.00 | \$30,000.00 | \$10.00 | \$30,000.00 | \$10.00 | \$30,000.00 | \$11.25 | \$33,750.00 | \$10.09 | \$30,270.00 | \$11.88 | \$35,640.00 |
| 0067 | 5600015 | 125 | Each | Inlet Inspection | \$55.48 | \$6,935.00 | \$25.00 | \$3,125.00 | \$100.00 | \$12,500.00 | \$65.00 | \$8,125.00 | \$30.00 | \$3,750.00 | \$142.53 | \$17,816.25 | \$40.33 | \$5,041.25 |
| 0068 | 5000016 | 7 | Each | Replace Existing Inlet Frame | \$1,712.07 | \$11,984,49 | \$1,200.00 | \$8,400.00 | \$1,000.00 | \$7,000.00 | \$2,500.00 | \$17,500.00 | \$685.00 | \$4,795.00 | \$988.08 | \$6,916.56 | \$1,112.96 | \$7,790.72 |
| 0069 | 5000091 | 125 | Each | Reconstruct Inet, Using Exising Frame, $0^{\prime}$ to $1.0^{\prime}$ Depth | \$1,620.98 | \$202,62.50 | \$1,250.00 | \$156,250.00 | \$1,700.00 | \$212,500.00 | \$1,450.00 | \$181,250.00 | \$1,050.00 | \$131,250.00 | \$2,672.47 | \$334,058.75 | \$559.95 | \$69,993.75 |
| 0070 | 5600092 | 60 | L.F. | Additional Reconstruction, Greater Than $1.0^{\circ}$ Depth | \$294.51 | \$17,670.60 | \$1,00.00 | \$60,000.00 | \$180.00 | \$10,800.00 | \$480.00 | \$28,800.00 | \$500.00 | \$30,000.00 | \$1,460.66 | \$87,639.60 | \$221.54 | \$13,292.40 |
| 0071 | 5C55cDs | 90 | Each | Clieaning Existing Drainage Structures | \$157.50 | \$14,175.00 | \$200.00 | \$18,000.00 | \$700.00 | 963,000.00 | \$150.00 | \$13,500.00 | \$310.00 | \$27,900.00 | \$150.76 | \$13,568.40 | \$318.75 | \$28,687.50 |
| 0072 | 5НозСМВ | 200 | L.F. | Concrete Median Barrier, Protection | \$210.00 | \$42,000.00 | \$116.50 | \$23,300.00 | \$200.00 | \$40,000.00 | \$190.00 | \$38,00.00 | \$140.00 | \$28,000.00 | \$238.52 | \$47,704.00 | \$145.63 | \$29,126.00 |


| T869.120.904 - Base Line Item Detail |  |  |  |  | Crisdel Group, Inc. |  | South State, Inc. |  | D'Annunzio \& Sons, Inc. |  | PKF-Mark III, Inc. |  | Tarheel Enterprises, Inc. |  | IEw Construction Group, Inc. |  | Earle Asphatt Company |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 073 | 5H00009 | 50 | s.f. | Concrete Repair, Barrier Wall | \$157.50 | \$7,87.00 | \$176.00 | \$8.800.00 | \$150.00 | \$7,50.00 | ${ }_{990.00}$ | \$4,500.00 | \$175.00 | \$8,750.00 | \$196.62 | 9,831.00 | \$220.00 | 11,000 |
| 0074 | 5H00010 | 4,410 | L.F. | Concrete Repair, Barrier Toe, 00" to 5 " Depih | \$84.00 | \$370,440.00 | \$89.00 | \$392,490.00 | 980.00 | \$352.800.00 | \$144.00 | \$635,040.00 | 6.00 | \$511,560.00 | \$82.3 | \$363,251.70 | 11.25 | \$490,612.50 |
| 0075 | 5H00011 | 1,890 | L.F. | Concrete Repair, Barrier Toe, 0 " to 8 " Depth | \$105.00 | \$198,450.00 | \$134.00 | \$253,260.00 | \$95.00 | \$179,550.00 | \$180.00 | \$340,200.00 | \$150.00 | \$283,500.00 | \$101.93 | \$192,647.70 | \$167.50 | \$316,575.00 |
| 0076 | 5H00012 | 1,820 | L.F. | Concrete Repair, Barrier Top | \$110.25 | \$200,655.00 | \$136.00 | \$247,520.00 | \$100.00 | \$182,000.00 | \$150.00 | \$273,000.00 | \$115.00 | \$209,300.00 | \$114.07 | \$207,607.40 | \$170.00 | \$309,400.00 |
| 0077 | 5H30CRR | 1,800 | L.F. | Concrete Median Barrier Removal, Roadway | \$99.75 | \$179,550.00 | \$118.00 | \$212,400.00 | \$100.00 | \$180,000.00 | \$153.00 | \$275,400.00 | \$36.00 | \$64,800.00 | 987.55 | \$157,590.00 | \$147.50 | \$265,500.00 |
| 0078 | 5Н37CMB | 2,300 | L.F. | Concretee Median Barier, Type WP | \$210.00 | \$483,000.00 | \$186.00 | \$427,800.00 | \$200.00 | \$460,000.00 | \$190.00 | \$437,000.00 | \$165.00 | \$379,500.00 | \$313.36 | \$720,728.00 | \$232.50 | \$534,750.00 |
| 0079 | 5J01PCA | 1 | Each | Parapet Connection, Type A | \$3,123.75 | \$3,123.75 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$2,80.00 | \$2,800.00 | \$3,090.00 | \$3,090.00 | \$3,203.60 | \$3,203.60 | \$3,788.75 | \$3,78.75 |
| 0080 | 5J01PCB | 1 | Each | Parapet Connection, Type B | \$1,879.50 | \$1,879.50 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$1,800.00 | \$1,800.00 | \$1,700.00 | \$1,700.00 | \$1,850.00 | \$1,850.00 | \$1,927.54 | \$1,927.54 | \$2,237.50 | \$2,237.50 |
| 0081 | 5J52BGR | 100 | L.F. | Beam Guide Rail | \$31.50 | \$3,150.00 | \$35.00 | \$3,500.00 | \$35.00 | \$3,500.00 | \$28.00 | \$2,800.00 | \$33000 | \$3,000.00 | \$32.31 | \$3,231.00 | \$37.50 | \$3,750.00 |
| 0082 | 5001CAXY | 10 | Each | Delineator, Type CAX-Y | \$68.25 | \$682.50 | \$70.00 | \$700.00 | \$70.00 | \$700.00 | \$110.00 | \$1,100.00 | \$65.00 | \$650.00 | \$70.00 | \$700.00 | ${ }^{881.25}$ | \$812.50 |
| 0083 | 5001PAW | 4 | Each | Deineator, Type PA-W | \$57.75 | \$231.00 | 960.00 | \$240.00 | \$70.00 | \$280.00 | \$110.00 | \$440.00 | \$55.00 | \$220.00 | 959.23 | \$236.92 | 968.75 | \$275.00 |
| 0084 | 5P01ECS | 2,350 | L.F. | Epoxy Resin Contrast Stripe | \$2.21 | \$5,193.50 | \$2.10 | \$4,935.00 | \$3.00 | \$7,050.00 | \$2.05 | \$4,817.50 | \$2.18 | \$5,123.00 | \$2.26 | \$5,311.00 | \$2.63 | \$6,180.50 |
| 0085 | 5P10TMP | 45,600 | L.F. | Temporary Pavement Striping | \$0.20 | \$9,120.00 | 90.19 | \$8,664.00 | \$0.35 | \$15,960.00 | \$0.20 | \$9,120.00 | \$0.20 | \$9,120.00 | \$0.20 | \$9,120.00 | \$0.24 | \$10,944.00 |
| 0086 | 5P12REM | 27,400 | L.F. | Striping and Makking Removal, Hydromililing | 90.60 | \$16,440.00 | 90.57 | \$15,618.00 | \$0.60 | \$16,440.00 | \$0.55 | \$15,070.00 | \$0.59 | \$16,166.00 | \$0.61 | \$16,714.00 | \$0.71 | \$19,454.00 |
| 0087 | 5P20LLS | 2,200 | L.F. | Traficic Stripes, Long Life, Epoxy Resin | \$0.81 | \$1,782.00 | \$0.77 | \$1,694.00 | \$1.00 | \$2,200.00 | S0.75 | \$1,650.00 | 50.80 | \$1,760.00 | 50.83 | \$1,826.00 | 50.96 | \$2,112.00 |
| 0088 | 5P31LM | 505,800 | L.F. | Trafic Markings, Lines, Long Life, Thermoplastic | \$0.58 | \$293,364.00 | \$0.55 | \$278,190.00 | \$0.57 | \$288,306.00 | \$0.55 | \$278,190.00 | \$0.57 | \$288,306.00 | \$0.59 | \$298,422.00 | 50.69 | 349,002.00 |
| 0089 | 5x00008 | 2 | Each | Quadguard Impact Attenuator, 3 Bay, $36^{\circ \prime}$ Wide | \$13,492.50 | \$26,985.00 | \$12,850.00 | \$25,700.00 | \$25,000.00 | \$55,000.00 | \$23,000.00 | \$46,000.00 | \$14,000.00 | \$28,000.00 | ${ }_{\text {\$22,613,65 }}$ | \$44,227.30 | \$24,812.04 | \$49,624.08 |
| 0090 | 5Y01MMC | 10 | Each | Mile Marker, Type MC | \$183.75 | \$1,877.50 | \$175.00 | \$1,750.00 | \$200.00 | \$2,000.00 | \$170.00 | \$1,700.00 | \$182.00 | \$1,820.00 | \$188.45 | \$1,884.50 | \$218.75 | \$2,187.50 |
| 009 | ZMRROB | 1 | c.P. | Force Account for Emergency \& Routine Roadway and Bridge Repairs (NO-BID) | 1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | 1,000,000.00 | \$1,000,000.00 |
| 0092 | 5200060 | 7,000 | s.Y. | Micro-Miling Deck Surface | \$10.50 | \$77,500.00 | \$7.00 | \$49,000.00 | \$11.00 | \$77,000.00 | \$7.27 | \$50,890.00 | \$6.77 | \$47,390.00 | \$7.70 | \$53,900.00 | \$8.94 | \$62,580.00 |
| 0093 | 5200131 | 1 | L.S. | Ride Quality Testing for Micro-Milled Deck Surfaces | \$9,092.98 | \$9,092.98 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$3,650.00 | \$3,650.00 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | \$1,992.15 | \$1,992.15 | \$9,250.00 | \$9,250.00 |
| 0094 | 6АозRMS | 872 | L.F. | 3" Rigid Metalic Conduit, on Structures | \$39.38 | \$34,339.36 | \$40.00 | \$34,880.00 | \$70.00 | \$61,040.00 | \$31.00 | \$27,032.00 | \$37.50 | \$32,700.00 | ${ }^{937.69}$ | \$32,865.68 | \$50.63 | \$44,149.36 |
| 0095 | 6.00001 | 465 | Each | In-Pavement Wireless Sensor | \$826.50 | \$384,322.50 | \$1,700.00 | \$790,500.00 | \$1,300.00 | \$604,500.00 | \$900.00 | \$418,500.00 | \$2,000.00 | \$930,000.00 | \$1,389.12 | \$645,940.80 | \$2,262.50 | \$1,052,062.50 |
| 0096 | 6.00003 | 8 | Each | Wireless Access Point, Pole Mounted | \$17,325.00 | \$138,600.00 | \$28,000.00 | \$224,000.00 | \$13,500.00 | \$108,000.00 | \$16,000.00 | \$128,000.00 | \$16,500.00 | \$132,000.00 | \$13,998.92 | \$111,991.36 | \$39,550.00 | \$316,400.00 |
| 0097 | 6.00007 | 1 | L.S. | Spare Parts | \$49,350.00 | \$49,350.00 | \$43,000.00 | \$43,000.00 | \$50,000.00 | \$550,000.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$47,000.00 | \$47,000.00 | \$47,380.97 | \$47,380.97 | \$55,725.00 | \$58,725.00 |
| 0098 | 6.00032 | 39 | Each | Wireless Access Point, ITSS Mounted | \$15,225.00 | \$593,775.00 | \$10,000.00 | \$390,000.00 | \$12,200.00 | \$475,800.00 | \$9,00.00 | \$351,000.00 | \$14,500.00 | 9566,500.00 | \$13,029.7 | \$508,161.03 | \$14,818.75 | \$577,931.25 |
| 0099 | 6500044 | 4 | Each | Wireless Repeater, Pole Mounted (TDS) | \$7,875.00 | \$31,500.00 | \$12,000.00 | \$48,000.00 | \$4,000.00 | \$16,000.00 | \$12,000.00 | \$48,000.00 | \$7,500.00 | \$30,000.00 | \$3,768.94 | \$15,075.76 | \$17,525.00 | \$70,100.00 |
| 0100 | 7D01SED | 316,000 | s.Y. | Seeding, Type A | \$1.59 | \$502,440.00 | \$1.55 | \$489,800.00 | \$1.65 | \$521,400.00 | 50.69 | \$218,040.00 | \$0.78 | \$246,480.00 | \$1.72 | \$543,520.00 | 81.28 | \$404,480.00 |
| 0101 | 7 700001 | 5 | Each | Planting, Atantic White Cedar (Chamaecyparis Thyoides) | \$233.49 | \$1,167.45 | \$225.00 | \$1,125.00 | \$240.00 | \$1,200.00 | \$239.00 | \$1,195.00 | \$260.00 | \$1,300.00 | \$250.90 | \$1,254.50 | \$262.50 | \$1,312.50 |
| 0102 | 7E00010 | 307 | Each | Planting, Shademaster Honey Locust (Gleditsia Triacanthos inermis) | \$228.3 | \$70,100.38 | \$220.00 | \$67,540.00 | \$240.00 | \$73,680.00 | \$251.00 | \$77,057.00 | \$280.80 | \$86,205.60 | \$244.44 | \$75,043.08 | \$262.5 | \$80,587.50 |
| 0103 | 7 700045 | 346 | Each | Planting, Willow Oak (Quercus Phellos) | \$232.46 | \$80,431.16 | \$225.00 | \$77,850.00 | \$240.00 | \$83,040.00 | \$259.00 | \$89,614.00 | \$291.20 | \$100,755.20 | \$248.75 | \$86,067.50 | \$262.50 | \$90,825.00 |
| 0104 | 7 700051 | 414 | Each | Planting, Sycamore (Platanus Occidentais) | \$227.31 | \$99,106.34 | \$220.00 | \$91,080.00 | \$240.00 | \$99,360.00 | \$267.00 | \$110,538.00 | \$286.00 | \$118,404.00 | \$243,37 | \$100,755.18 | \$275.00 | \$113,850.00 |
| 0105 | 7 7E00066 | 10 | Each | Planting, Swamp Chestnut Oak (Quercus michauxi) | \$259.20 | \$2,592.00 | \$250.00 | \$2,500.00 | \$260.00 | \$2,600.00 | \$248.00 | \$2,480.00 | \$270.40 | \$2,704.00 | \$276.75 | \$2,767.50 | \$275.00 | \$2,750.00 |
| 0106 | 7 700067 | 293 | Each | Planting, VViginia Pine (Pirus viriginiana) | \$216.00 | \$66,288.00 | \$205.00 | 960,065.00 | \$220.00 | \$664,460.00 | \$260.00 | \$76,180.00 | \$291.20 | \$85,321.60 | \$229.37 | \$667,20.41 | \$237.50 | \$69,587.50 |
| 0107 | 7 700087 | 636 | Each | Planting, Silver Maple (Acer sacchaxium) | \$228.34 | \$145,224.24 | \$225.00 | \$143,100.00 | \$240.00 | \$ $152,640.00$ | \$259.00 | \$164,724.00 | \$280.80 | \$178,588.80 | \$253.06 | \$160,946.16 | \$262.50 | \$166,950.00 |
| 0108 | 7 700090 | 372 | Each | Planting, Catalap (Catapa speciosa) | \$235.54 | 987,620.88 | \$225.00 | \$88,700.00 | \$240.00 | \$889,280.00 | \$249.00 | \$92,628.00 | \$275.60 | \$102,523.20 | \$251.98 | \$93,736.56 | \$275.00 | \$102,300.00 |
| 0109 | 7 E00101 | 585 | Each | Planting, Hop-hornbeam (Ostrya virginiana) | \$271.54 | \$158,850.90 | \$260.00 | \$152,100.00 | \$270.00 | \$157,950.00 | \$268.00 | \$156,780.00 | \$296.40 | \$173,394.00 | \$288.59 | \$168,825.15 | \$275.00 | \$160,875.00 |
| 0110 | 7 E00102 | 630 | Each | Planting, Scarlet Oak (Quercus coccinea) | \$265.37 | \$167,183.10 | \$250.00 | \$157,500.00 | \$260.00 | \$163,800.00 | \$267.00 | \$168,210.00 | \$291.20 | \$183,456.00 | \$277.82 | \$175,026.60 | \$262.50 | \$165,375.00 |
| 0111 | 7 E0003 | 656 | Each | Planting, Chestrut Oak (Quercus prinus) | \$268.46 | \$176,109.76 | \$255.00 | \$167,280.00 | \$27000 | \$177,120.00 | \$251.00 | \$164,656.00 | \$286.00 | \$187,616.00 | \$284.29 | \$186,494.24 | \$312.50 | \$205,000.00 |
| 0112 | 7 7000104 | 349 | Each | Planting, Black Oak (Quercus velutina) | \$243.77 | \$85,075.73 | \$230.00 | \$80,270.00 | \$240.00 | \$883,760.00 | \$267.00 | \$93,183.00 | \$291.20 | \$101,628.80 | \$257.36 | \$89,818.64 | \$262.50 | \$91,612.50 |
| 0113 | 7 7000105 | 278 | Each | Planting, Black Locust (Robinia pseudoacacia) | \$272.57 | \$75,774.46 | \$260.00 | \$77,280.00 | \$270.00 | \$75,060.00 | \$251.00 | \$69,778.00 | \$280.80 | \$78.062.40 | \$288.59 | \$80,228.02 | \$312.50 | \$86,875.00 |
| 0114 | 7 7000106 | 12 | Each | Planting, Weeping Willow (Salix babylorica) | \$234.52 | \$2.814.24 | \$225.00 | \$2,700.00 | \$240.00 | \$2,880.00 | \$249.00 | \$2,988.00 | \$270.40 | \$3,244.80 | \$250.90 | \$3,010.80 | \$262.50 | \$3,150.00 |
| 0115 | 7 E00108 | 48 | Each | Planting, Black Willow (Salix nigra) | \$44.14 | \$1,974.72 | \$35.00 | \$1,680.00 | \$45.00 | \$2,160.00 | \$47.00 | \$2,256.00 | \$52.00 | \$2,496.00 | \$43.07 | \$2,067.36 | \$312.50 | \$15,000.00 |
| 0116 | 7 E00111 | 428 | Each | Planting, American Linden (Tilia americana) | \$249.94 | \$106,974.32 | \$240.00 | \$102,720.00 | \$250.00 | \$107,000.00 | \$263.00 | \$112,564.00 | \$286.00 | \$122,408.00 | \$267.06 | \$114,301.68 | \$312.50 | \$133,750.00 |
| 0117 | 7 700114 | 679 | Each | Planting, Red Pine (Pinus resinosa) | \$226.29 | \$153,650.91 | \$225.00 | \$152,775.00 | \$230.00 | \$156, 170.00 | \$259.00 | \$175,861.00 | \$291.20 | \$197,724.80 | \$240.14 | \$163,055.06 | \$262.50 | \$178,237.50 |
| 0118 | 7E4AAPP | 30 | C.F. | Abandoned Plant Pits | \$1.0 | \$30.90 | \$0.95 | \$28.50 | \$2.00 | \$60.00 | \$31.00 | \$930.00 | \$36.40 | \$1,092.00 | \$1.08 | \$32.40 | \$62.50 | \$1,875.00 |
| 0119 | N7E0003 | 89 | Each | Planting, Black Chokeberry (Aronia Melanocarpa) | \$41.14 | \$3,661.46 | \$35.00 | \$3,115.00 | \$45.00 | \$4,005.00 | \$27.00 | \$2,403.00 | ${ }^{928.08}$ | \$2,499.12 | \$43.07 | \$3,833.23 | \$262.50 | \$23,362.50 |
| 0120 | N7E0021 | 246 | Each | Planting, Shadush Seviceebery (Amelanchier Canadensis) | \$260.23 | \$64,016.58 | \$250.00 | \$61,500.00 | \$260.00 | \$66,960.00 | \$259.00 | \$66,714.00 | \$286.00 | \$70,356.00 | \$277.82 | \$68,343.72 | \$262.50 | \$64,575.00 |
| 0121 | N7E0022 | 595 | Each | Planting, Gray Bich (Betula Poputoilia) | \$260.23 | \$154,836.85 | \$250.00 | \$148,750.00 | \$260.00 | \$154,700.00 | \$261.00 | \$155,295,00 | \$291.20 | \$173,264.00 | \$277.82 | \$165,302.90 | \$312.50 | \$185,937.50 |
| 0122 | N7E0024 | 260 | Each | Planting, Green Ash (Fraxius Pennsylvanica) | \$227.31 | \$59, 100.60 | \$220.00 | \$557,200.00 | \$230.00 | \$559.800.00 | \$249.00 | \$64,740.00 | \$280.80 | \$73,008.00 | \$242.29 | \$62,995.40 | ${ }^{5312.50}$ | \$88,250.00 |
| 0123 | ${ }^{\text {N7E0025 }}$ | 288 | Each | Planting, Sweetgum (Liquidambar Styraciflua) | \$234.51 | ${ }_{\text {967,538.88 }}$ | \$225.00 | \$66,800.00 | \$240.00 | \$69, 120.00 | \$259.00 | \$74,592.00 | \$286.00 | \$82,368.00 | \$250.90 | \$77,259.20 | \$312.50 | \$90,000.00 |
| 0124 | N7E0026 | 431 | Each | Planting, Black Gum (Nyssa Syvatica) | \$247.89 | \$106,840.59 | \$230.00 | \$99, 130.00 | \$25.00 | \$10,775.00 | \$258.00 | \$111,98.00 | \$286.00 | \$123,266.00 | \$263.83 | \$113,710.73 | \$312.50 | \$134,687.50 |
| 0125 | N7E0027 | 14 | Each | Planting, Swamp White Oak (Quercus Bicolor) | \$267.43 | \$3,744.02 | \$250.00 | \$3,500.00 | \$27000 | \$3,780.00 | \$260.00 | \$3,640.00 | \$286.00 | \$4,004.00 | \$283.21 | \$3,964.94 | \$312.50 | \$4,375.00 |
| 0126 | N7E0028 | 383 | Each | Planting, Pin Oak (Quercus Paustris) | \$231.43 | \$88,637.69 | \$220.00 | \$88,260.00 | \$240.00 | \$91,920.00 | \$272.00 | \$104,176.00 | \$301.60 | \$115,512.80 | \$247.67 | \$94,857.61 | \$262.50 | \$100,537.50 |
| 0127 | N7E0029 | 546 | Each | Planting, American Holy (llex Opaaa) | \$272.57 | \$148,823.22 | \$250.00 | \$136,500.00 | \$270.00 | \$147,420.00 | \$274.00 | \$149,604.00 | \$306.80 | \$167,512.80 | \$289.67 | \$158,159.82 | \$487.50 | \$266,175.00 |
| 0128 | N7E0030 | 551 | Each | Planting, Male American Holly (llex Opaca 'Male') | \$272.57 | \$150,186.07 | \$260.00 | \$143,260.00 | \$27000 | \$148,770.00 | \$273.00 | \$150,423.00 | \$306.80 | \$169,046,80 | \$289.67 | \$159,608.17 | \$487.50 | \$268,612.50 |
| 0129 | N7E0031 | 497 | Each | Planting, Red Cedar (Juniperis Virginiana) | \$226.29 | \$112,466.13 | \$215.00 | \$106,855.00 | \$230.00 | \$114,310.00 | \$169.00 | \$83,993.00 | \$187.20 | \$93,038.40 | \$241.21 | \$119,881.37 | \$262.50 | \$130,462.50 |
| 0130 | N7E0034 | 380 | Each | Planting, Sugar Maple (Acer Saccharum) | \$224.23 | \$85,207.40 | \$210.00 | \$79,800.00 | \$230.00 | \$87,400.00 | \$199.00 | \$75,620.00 | \$218.40 | \$82,992.00 | \$239.06 | \$90,842.80 | \$312.50 | \$118,750.00 |
| 0131 | N7E0035 | 167 | Each | Planting, White Ast (Fraxinus Americana) | \$235.54 | \$39,335.18 | \$220.00 | \$36,740.00 | \$240.00 | \$40,080.00 | \$219.00 | \$36,573.00 | \$254.80 | \$42,551.60 | \$249.83 | \$41,721.61 | \$312.50 | \$55,187.50 |
| 0132 | N7E0036 | 384 | Each | Planting, Black Cherry (Prunus Serotina) | \$260.23 | \$99,928.32 | \$245.00 | \$94,080.00 | \$260.00 | \$99,840.00 | \$257.00 | \$98,688.00 | \$280.80 | \$107,827.20 | \$277.82 | \$106,682.88 | \$312.50 | \$120,000.00 |
| 0133 | N7E0037 | 383 | Each | Planting, White Oak (Quercus Alba) | \$269.49 | \$103,214.67 | \$250.00 | \$99,750.00 | \$270.00 | \$103,410.00 | \$278.00 | \$106,474.00 | \$301.60 | \$115,512.80 | \$285.36 | \$109,292.88 | \$312.50 | \$119,687.50 |
| 0134 | N7E0041 | 415 | Each | Planting, Red Oak (Quercus Rubra) | \$260.23 | \$107,995.45 | \$250.00 | \$103,750.00 | \$260.00 | \$107,900.00 | \$257.00 | \$106,655.00 | \$286.00 | \$118,690.00 | \$277.82 | \$115,295.30 | \$312.50 | \$129,687.50 |
| 0135 | N7E0042 | 540 | Each | Planting, Red Maple (Acer Rubrum) | \$224.23 | \$121,084.20 | \$210.00 | \$113,400.00 | \$230.00 | \$124,200.00 | \$258.00 | \$139,320.00 | \$286.00 | \$154,440.00 | \$240.14 | \$129,675.60 | \$262.50 | \$141,750.00 |
| 0136 | N7E0044 | 490 | Each | Planting, Sassaras (Sassaras Alidum) | \$240.69 | \$117,938.10 | \$220.00 | \$107,800.00 | \$240.00 | \$117,600.00 | \$248.00 | \$121,520.00 | \$270.40 | \$132,496.00 | \$257.36 | \$126,106.40 | \$368.75 | \$180,687.50 |
| 0137 | N7E0065 | 426 | Each | Planting, Eastern White Pine (Pinus Strobus) | \$177.94 | \$75,802.44 | \$160.00 | \$68,160.00 | \$180.00 | \$76,680.00 | \$168.00 | \$71,568.00 | \$197.60 | \$84,177.60 | \$186.29 | \$79,359.54 | \$237.50 | \$101,175.00 |
| 0138 | N7E0067 | 233 | Each | Planting, Hacklebery (Celtis Occidentis) | \$246.86 | \$57,518.38 | \$230.00 | \$53,5990.00 | \$250.00 | \$55,250.00 | \$273.00 | \$63,609.00 | \$296.40 | \$69,066.20 | \$263.83 | \$61,472.39 | \$312.50 | \$72,812.50 |
| 0139 | N7E0077 | 17 | Each | Planting, Douglas Fir (Pseudotsuga Menziesii) | \$190.29 | \$3,234.93 | \$175.00 | \$2,975.00 | \$190.00 | \$3,230.00 | \$201.00 | \$3,417.00 | \$228.80 | \$3,889.60 | \$203.52 | \$3,459.84 | \$262.50 | \$4,462.50 |
| 0140 | N7E0078 | 167 | Each | Planting, Norway Spruce (Picea Abies) | \$190.29 | \$31,778.43 | \$175.00 | \$29,225.00 | \$190.00 | \$31,730.00 | \$198.00 | \$33,066.00 | \$228.80 | \$38,209.60 | \$203.52 | \$33,987.84 | \$262.50 | \$43,837.50 |
| 0141 | N7E0079 | 647 | Each | Planting, Pitch Pine (Pinus Rigida) | \$191.31 | \$123,777.57 | \$180.00 | \$116,460.00 | \$200.00 | \$129,400.00 | \$210.00 | \$135,870.00 | \$234.00 | \$151,398.00 | \$204.60 | \$132,376.20 | \$262.50 | \$169,837.50 |
| 0142 | N7E0081 | 639 | Each | Planting, Shortleat Pine (Pinus Echinata) | \$201.60 | \$128,822.40 | \$190.00 | \$121,410.00 | \$210.00 | \$134,900.00 | \$198.00 | \$126,522.00 | \$218.40 | \$139,557.60 | \$215.37 | \$137,621.43 | \$262.50 | \$167,737.50 |
| 0143 | 8A01MPT | 1 | L.S. | Furnishing Trafic Control Devices | \$479,677.14 | \$479,677.14 | \$1,400,000.00 | \$1,400,000.00 | \$12,790.00 | \$12,790.00 | \$140,000.00 | \$140,000.00 | \$90,000.00 | \$90,000.00 | \$55,842.01 | \$55,842.01 | \$650,000.00 | \$650,000.00 |
| 0144 | 8АобMPT | 10 | Bar | Repair Temporary Impact Atteruators | \$616.23 | \$6,162.30 | \$0.01 | \$0.10 | \$400.00 | \$4,000.00 | \$600.00 | \$6,000.00 | \$750.00 | \$7,500.00 | \$0.01 | \$0.10 | \$596.44 | \$5,964.40 |


| 1869.120.904 - Base Line Item Detail |  |  |  |  | Crisdel Group, Inc. |  | South State, Inc. |  | D'Annunzio \& Sons, inc. |  | PKF-Mark III, Inc. |  | Tarheel Enterprises, Inc. |  | IEW Construction Group, Inc. |  | Earle Asphalt Company |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 0145 | 8A07MPT | 4 | Each | Repair Truck Mounted Impact Attenua | \$2,625.00 | \$10,500.00 | \$0.01 | \$0.04 | \$4,500.00 | \$18,000.00 | \$1.00 | \$4.00 | \$15,000.00 | \$60,000.00 | \$0.01 | \$0.04 | \$43,750.00 | \$175,000.00 |
| 0146 | 8A30MPT | 4 | Each | ishing Portable Variale Message St | \$10,999.60 | \$43,982.40 | \$2,500.00 | \$10,000.00 | \$6,000.00 | \$24,000.00 | \$1.00 | \$4.00 | \$3,000.00 | \$12,000.00 | \$1,000.00 | \$4,000.00 | \$18,000.00 | \$72,000.00 |
| 0147 | 8 8А36MPT | 1 | L.S. | Maintain and Remove Traftic Control Devices | \$22,351.31 | \$22,351.31 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$157,000.00 | \$157,000.00 | \$26,000.00 | \$26,000.00 | \$276,340.29 | \$276,340.29 | \$8,754.61 | \$8,754.61 |
| 148 | 8А37MPT | 2,600 | L.F. | Maintain and Remove Precast Concrete Construction Barrie | \$12.95 | \$33,670.00 | \$5.00 | \$13,000.00 | \$15.00 | \$39,000.00 | \$10.00 | \$26,000.00 | 87.50 | \$19,50.0 | 87.0 | \$18,408.00 | \$10.82 | \$28,132.0 |
| 0149 | 8СРTDOB | 1 | L.S. | Poice Traficic Directors (NO-BID) | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$22,000.00 |
| 0150 | N8A0001 | 1,200 | L.F. | Furrishing Precast Concrete Construction Barier | \$20.21 | ${ }^{\$ 24,252.00}$ | \$35.00 | \$42,000.00 | \$330.00 | \$36,000.00 | \$16.00 | \$19,200.00 | \$40.00 | \$48,000.00 | \$14.20 | \$17,040.00 | \$31.96 | \$38,352.00 |
| 0151 | N8A0002 | 1,000 | L.F. | Placing and Removing Precast Concrete Construction Barier | \$32.09 | \$32,090.00 | \$25.00 | \$25,000.00 | \$15.00 | \$15,000.00 | \$15.00 | \$15,000.00 | \$25.00 | \$25,000.00 | \$33.92 | \$33,920.00 | \$18.75 | \$18,750.00 |
| 0152 | 8815MPT | 500 | м.н. | Tratic Protection Patrol | \$105.60 | \$52,800.00 | \$0.01 | \$5.00 | 595.0 | \$47,500.0 | \$50.0. | \$25,000.0 | \$98.0 | \$49,000. | \$110.54 | 5,270.0 | \$0.01 | 55.00 |
| 0153 | 8817MPT | 4 | Each | Furrishing Truck with Mounted Attenuator | \$31,705.78 | \$126,823.12 | \$5,000.00 | 2,000.00 | \$13,000.00 | \$52,000.00 | \$28,000.00 | \$112,000.00 | \$15,000.00 | \$60,000.00 | s0.0 | ${ }_{50.0}$ | .000.0 | 120,000.00 |
| 0154 | 8826 MPT | 30 | Each | Installation, Maintenance, and Removal of Lane Closing | \$4,945.46 | \$148,363.80 | \$1,500.00 | \$45,000.00 | \$5,000.00 | \$150,000.00 | \$7,800.00 | \$234,000.00 | \$3,200.00 | \$96,000.00 | \$7,68.37 | \$230,051.10 | \$4,030.19 | \$120,905.70 |
| 0155 | ${ }^{8 C 100 s c L}$ | 1 | L.S. | Maintenance and Protection of Traffic on State, County, and Local Roadways | 99,6 | \$199,637.84 | .000.00 | 100,000.00 | ,000.00 | 550,000.00 | \$100,000. | 0,000.00 | ,00.00 | 0.00 | \$180,276.58 | \$180,276.58 | 5,000 | \$75,000.00 |
| 0156 | $4 \mathrm{Al2RBC}$ | 1,326 | Each | Reintorcement Sar Coupler | \$557.75 | \$77,576.50 | \$40.00 | \$53,040.00 | \$55.00 | \$72,930.00 | \$60.00 | \$79,560.00 | \$50.00 | \$66,300.00 | \$60.02 | \$79,586.52 | \$62.50 | \$82,875.00 |
| 0157 | 5001 CAR | 2 | Each | Delineator, Type CA-R | \$63.00 | \$126.00 | \$550.00 | \$100.00 | \$660.00 | \$120.00 | \$110.00 | \$220.00 | \$52.00 | \$104.00 | \$70.00 | \$140.00 | \$43.75 | \$87.50 |
| 0158 | 5001CAY | 2 | Each | Delineator, Type CA-Y | \$63.00 | \$126.00 | \$550.00 | \$100.00 | \$60.00 | \$120.00 | \$110.00 | \$220.00 | \$52.00 | \$104.00 | \$70.00 | \$140.00 | \$43.75 | \$87.50 |
| 0159 | 5B188C3 | 303 | L.F. | 18 " Reinforced Concrete Pipe | \$99.72 | \$27,791.16 | \$60.00 | \$18,180.00 | \$60.00 | \$18,180.00 | \$55.00 | \$16,665.00 | \$55.00 | \$15,150.00 | \$78.39 | \$23,752.17 | \$62.42 | \$18,913.26 |
| 0160 | 5001ND2 | 2 | Each | Inet, Type D2 | \$4,918.72 | \$9,837.44 | \$5,000.00 | \$10,000.00 | \$4,000.00 | \$8,000.00 | \$7,900.00 | \$15,800.00 | \$4,500.00 | \$9,000.00 | \$4,60.59 | \$9,213.18 | \$3,67.23 | \$7,354.46 |
| 0161 | 5C10ED1 | 2 | Each | Reconstructed Inlet, Type D1, Using Existing Grate and Frame | \$1,762.32 | \$3,524.64 | \$1,000.00 | \$2,000.00 | \$1,500.00 | \$3,000.00 | \$1,400.00 | 2,800.00 | \$3,200.00 | \$6,400.00 | \$2,616.33 | \$5,232.66 | \$653.81 | 307.62 |
| 0162 | 50101IN | 5 | c.Y. | Incidental Concrete | \$1,369.43 | \$6,847.15 | \$1,250.00 | \$6,250.00 | \$500.00 | \$2,500.00 | \$5,000.00 | \$25,000.00 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | \$1,078.16 | \$5,390.80 | \$411.52 | \$2,057.60 |
|  |  |  |  | Base Total |  | \$32,944,996.00 |  | \$32,623,539.64 |  | \$33,487,000.00 |  | \$33,498,270.50 |  | \$34,444,000.00 |  | \$41,880,168.45 |  | \$43,000,813.1 |

