| Base Line Item Detail |  |  |  |  | Gardner M. Bishop Inc. |  | J. Fletcher Creamer and Son, Inc. |  | D'Annunzio \& Sons, Inc. |  | IEW Construction Group, Inc |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTION | Rate | AMOUNT | RATE | Amount | RATE | Amount | RATE | AMOUNT |
| 1 | 1D10MOB | 1 | L.S. | Mobilization | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$88,500.00 | \$88,500.00 | \$101,800.00 | \$101,800.00 | \$152,427.32 | \$152,427.32 |
| 2 | 1601SCH | 1 | L.S. | Progress Schedule | \$100.00 | \$100.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 3 | 1HFP001 | 1 | L.S. | Fuel Price Adjustment (This is a NO BID, Lump Sum item for this contract. The Lump Sum price is $\$ 1,000$, Enter a Unit Price of $\$ 1,000$ as your bid item for this item.) | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 4 | 2C02EmB | 525 | c.y. | Embankment, Grade A | \$25.00 | \$13,125.00 | \$50.00 | \$26,250.00 | \$70.00 | \$36,750.00 | \$50.99 | \$26,769.75 |
| 5 | 3 307ABC | 490 | S.Y. | Aggregate Base Course, 6.5" Thick | \$7.00 | \$3,430.00 | \$10.00 | \$4,900.00 | \$25.00 | \$12,250.00 | \$8.47 | \$4,150.30 |
| 6 | 3B21SUP | 225 | Ton | Superpave Hot Mix Asphalt 25H 64 Base Course | \$75.00 | \$16,875.00 | \$100.00 | \$22,500.00 | \$350.00 | \$78,750.00 | \$78.67 | \$17,700.75 |
| 7 | 3B24SUP | 95 | Ton | Superpave Hot Mix Asphalt 19H 76 Intermediate Course | \$75.00 | \$7,125.00 | \$110.00 | \$10,450.00 | \$350.00 | \$33,250.00 | \$93.24 | \$8,857.80 |
| 8 | 3B25SUP | 65 | Ton | Superpave Hot Mix Asphalt 12.5H 76 Surface Course | \$75.00 | \$4,875.00 | \$2,000.00 | \$130,000.00 | \$350.00 | \$22,750.00 | \$94.70 | \$6,155.50 |
| 9 | 3C01BRS | 35 | S.Y. | Berm Surfacing, 3 Inches Thick | \$45.00 | \$1,575.00 | \$100.00 | \$3,500.00 | \$50.00 | \$1,750.00 | \$229.02 | \$8,015.70 |
| 10 | 5B01CSD | 1,900.00 | L.F. | Cleaning Existing Storm Drains | \$10.00 | \$19,000.00 | \$25.00 | \$47,500.00 | \$8.00 | \$15,200.00 | \$22.33 | \$42,427.00 |
| 11 | 5B00VID | 700 | L.F. | Video Inspection of Pipes | \$12.00 | \$8,400.00 | \$30.00 | \$21,000.00 | \$6.00 | \$4,200.00 | \$7.75 | \$5,425.00 |
| 12 | 5B07PLR | 285 | L.F. | 15" Pipe Liner | \$440.00 | \$125,400.00 | \$250.00 | \$71,250.00 | \$360.00 | \$102,600.00 | \$358.21 | \$102,089.85 |
| 13 | 5B04PLR | 945 | L.F. | 18" Pipe Liner | \$440.00 | \$415,800.00 | \$170.00 | \$160,650.00 | \$315.00 | \$297,675.00 | \$279.52 | \$264,146.40 |
| 14 | 5B10PLR | 240 | L.F. | 21" Pipe Liner | \$440.00 | \$105,600.00 | \$190.00 | \$45,600.00 | \$315.00 | \$75,600.00 | \$301.84 | \$72,441.60 |
| 15 | 5B00PLR | 50 | L.F. | 24" Pipe Liner | \$440.00 | \$22,000.00 | \$320.00 | \$16,000.00 | \$550.00 | \$27,500.00 | \$569.62 | \$28,481.00 |


| Base Line Item Detail |  |  |  |  | Gardner M. Bishop Inc. |  | J. Fletcher Creamer and Son, Inc. |  | D'Annunzio \& Sons, Inc. |  | IEW Construction Group, Inc |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 16 | 5B15RC3 | 320 | L.F. | 15" Reinforced | \$525.00 | \$168,000.00 | \$700.00 | \$224,000.00 | \$600.00 | \$192,000.00 | \$425.33 | \$136,105.60 |
| 17 | 5B18RC3 | 265 | L.F. | 18" Reinforced Concrete Pipe | \$525.00 | \$139,125.00 | \$700.00 | \$185,500.00 | \$700.00 | \$185,500.00 | \$417.10 | \$110,531.50 |
| 18 | 5B24RC3 | 130 | L.F. | 24" Reinforced Concrete Pipe | \$525.00 | \$68,250.00 | \$850.00 | \$110,500.00 | \$500.00 | \$65,000.00 | \$433.17 | \$56,312.10 |
| 19 | 5C01ND1 | 1 | Each | Inlet, Type D1 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$4,717.07 | \$4,717.07 |
| 20 | 5C01ND3 | 4 | Each | Inlet, Type D3 | \$6,000.00 | \$24,000.00 | \$6,000.00 | \$24,000.00 | \$3,000.00 | \$12,000.00 | \$4,592.81 | \$18,371.24 |
| 21 | 5C05NG1 | 2 | Each | New Inlet Frame \& Grate, Type G-1 | \$1,500.00 | \$3,000.00 | \$1,500.00 | \$3,000.00 | \$1,000.00 | \$2,000.00 | \$1,172.90 | \$2,345.80 |
| 22 | 5C05NG2 | 1 | Each | New Inlet Frame \& Grate, Type G-2 | \$1,800.00 | \$1,800.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$1,636.49 | \$1,636.49 |
| 23 | 5C05NG3 | 25 | Each | New Inlet Frame \& Grate, Type G-3 | \$1,800.00 | \$45,000.00 | \$1,500.00 | \$37,500.00 | \$1,000.00 | \$25,000.00 | \$1,570.25 | \$39,256.25 |
| 24 | 5D00001 | 10 | c.y. | Fill Abandoned Pipe | \$500.00 | \$5,000.00 | \$500.00 | \$5,000.00 | \$600.00 | \$6,000.00 | \$1,286.09 | \$12,860.90 |
| 25 | 5F01VCA | 390 | L.F. | Concrete Curb, Type A | \$75.00 | \$29,250.00 | \$30.00 | \$11,700.00 | \$40.00 | \$15,600.00 | \$90.82 | \$35,419.80 |
| 26 | 5J01RBG | 230 | L.F. | Removal of Beam Guide rail | \$25.00 | \$5,750.00 | \$30.00 | \$6,900.00 | \$5.00 | \$1,150.00 | \$9.40 | \$2,162.00 |
| 27 | 5J52BGR | 230 | L.F. | Beam Guide Rail | \$60.00 | \$13,800.00 | \$50.00 | \$11,500.00 | \$65.00 | \$14,950.00 | \$42.61 | \$9,800.30 |
| 28 | 5J53RRS | 20 | L.F. | Rub Rail | \$25.00 | \$500.00 | \$100.00 | \$2,000.00 | \$30.00 | \$600.00 | \$79.93 | \$1,598.60 |
| 29 | 5P21LLS | 265 | L.F. | Traffic Stripes, Long Life, thermoplastic | \$6.00 | \$1,590.00 | \$14.00 | \$3,710.00 | \$15.00 | \$3,975.00 | \$7.93 | \$2,101.45 |
| 30 | 5Q01FOB | 1 | L.S. | Furnish Field Office, Type B | \$23,000.00 | \$23,000.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$30,467.18 | \$30,467.18 |
| 31 | 5Q02MFB | 9 | Month | Maintain Field Office, Type B | \$1,000.00 | \$9,000.00 | \$2,000.00 | \$18,000.00 | \$3,700.00 | \$33,300.00 | \$3,498.46 | \$31,486.14 |



