| Base Line Item Detail |  |  |  |  | Joseph Defino Trucking Co, Inc |  | Tilcon New York, Inc |  | Earle Asphalt Company |  | Crisdel Group, Inc. |  | Schifano Construction Corp. |  | Stavola Contracting Co., Inc. |  | Green Construction, Inc. |  | Intercounty Paving Associates,LLC |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTI ON | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | Amount |
| 1 | 1010MOB | 1 | L.S. | Mobilization | \$373,000.00 | \$373,000.00 | \$225,000.00 | \$225,000.00 | \$221,590.42 | \$221,590.42 | \$318,000.00 | \$318,000.00 | \$340,000.00 | \$340,000.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$512,829.60 | \$512,829.60 |
| 2 | 1HFP125 | 1 | L.S. |  | \$125,000.00 | \$125,000.00 | \$125,000.00 | \$125,000.00 | \$125,000.00 | \$125,000.00 | \$125,000.00 | \$125,000.00 | \$125,000.00 | \$125,000.00 | \$125,000.00 | \$125,000.00 | \$125,000.00 | \$125,000.00 | \$125,000.00 | \$125,000.00 |
| 3 | 2A02CAG | 1 | L.S. | Clearing and Grubbing | \$128,000.00 | \$128,000.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$6,689.29 | \$6,689.29 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$1.00 | \$1.00 | \$45,000.00 | \$45,000.00 | \$99,200.00 | \$99,200.00 | \$7,650.00 | \$7,650.00 |
| 4 | 3B01PJA | 124,000.00 | L.F. | $\begin{array}{\|l\|} \hline \begin{array}{l} \text { Polymerized } \\ \text { Joint } \\ \text { Adhesive } \end{array} \\ \hline \end{array}$ | \$0.35 | \$43,400.00 | \$0.30 | \$37,200.00 | \$0.07 | \$8,680.00 | \$0.50 | \$62,000.00 | \$0.10 | \$12,400.00 | \$0.37 | \$45,880.00 | \$0.65 | \$80,600.00 | \$1.00 | \$124,000.00 |
| 5 | 3B25SUP | 41,000.00 | Ton | Superpave <br> Hot Mix <br> Asphalt <br> 12.5 H 76 <br> Surface <br> Course | \$82.00 | \$3,362,000.00 | \$86.50 | \$3,546,500.00 | \$76.50 | \$3,136,500.00 | \$89.20 | \$3,657,200.00 | \$94.00 | \$3,854,000.00 | \$97.00 | \$3,977,000.00 | \$98.00 | \$4,018,000.00 | \$94.00 | \$3,854,000.00 |
| 6 | 3B26TAC | 22,000.00 | Gallon | Tack Coat | \$0.01 | \$220.00 | \$0.10 | \$2,200.00 | \$0.01 | \$220.00 | \$0.01 | \$220.00 | \$0.01 | \$220.00 | \$0.01 | \$220.00 | \$0.01 | \$220.00 | \$0.01 | \$220.00 |
| 7 | 3B100APA | 1 | L.S. | Asphalt Price Adjustment (This is a NO BID, Lump Sum item for this contract. The Lump Sum price is $\$ 100,000$ Enter a Unit Price of $\$ 100,000$ as your bid for this item.) | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 |
| 8 | 3846BCS | 40 | Each | $\begin{array}{\|l\|l\|} \hline \begin{array}{l} \text { Bituminous } \\ \text { Core } \\ \text { Samples } \end{array} \\ \hline \end{array}$ | \$200.00 | \$8,000.00 | \$100.00 | \$4,000.00 | \$50.00 | \$2,000.00 | \$180.00 | \$7,200.00 | \$125.00 | \$5,000.00 | \$170.00 | \$6,800.00 | \$200.00 | \$8,000.00 | \$0.01 | \$0.40 |
| 9 | 3E09PMR | 279,000.00 | s.y. | $\begin{aligned} & \text { Pavement } \\ & \text { Removal, 2- } \\ & 1 / 2^{2} \text { Depth } \end{aligned}$ | \$1.00 | \$279,000.00 | \$2.50 | \$697,500.00 | \$4.30 | \$1,199,700.00 | \$3.55 | \$1,074,150.00 | \$3.95 | \$1,102,050.00 | \$5.00 | \$1,395,000.00 | \$4.00 | \$1,116,000.00 | \$5.00 | \$1,395,000.00 |
| 10 | 5C40RSF | 20 | Each | Reset Frame | \$200.00 | \$4,000.00 | \$350.00 | \$7,000.00 | \$25.00 | \$500.00 | \$544.05 | \$10,881.00 | \$225.00 | \$4,500.00 | \$500.00 | \$10,000.00 | \$550.00 | \$11,000.00 | \$550.00 | \$11,000.00 |
| 11 | 5c00054 | 20 | Each | Reset <br> Frames, <br> Various <br> Types with <br> Extensions | \$200.00 | \$4,000.00 | \$250.00 | \$5,000.00 | \$25.00 | \$500.00 | \$383.95 | \$7,679.00 | \$220.00 | \$4,400.00 | \$500.00 | \$10,000.00 | \$420.00 | \$8,400.00 | \$200.00 | \$4,000.00 |
| 12 | 3F01MRS | 18,000.00 | L.F. | Milled <br> Rumble Strip | \$0.70 | \$12,600.00 | \$1.00 | \$18,000.00 | \$0.16 | \$2,880.00 | \$0.53 | \$9,540.00 | \$1.20 | \$21,600.00 | \$1.15 | \$20,700.00 | \$1.00 | \$18,000.00 | \$0.37 | \$6,660.00 |


| Base Line Item Detail  |  |  |  |  | Joseph Defino Trucking Co, Inc |  | Tilcon New York, Inc |  | Earle Asphalt Company |  | Crisdel Group, Inc. |  | Schifano Construction Corp. |  | Stavola Contracting Co., Inc. |  | Green Construction, Inc. |  | $\underset{\text { Intercounty Paving Associates, }}{\text { LLC }}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTI <br> ON | RATE | Amount | RATE | Amount | RATE | Amount | RATE | Amount | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | Amount | RATE | Amount |
| 13 | 5P21LLS | 119,000.00 | L.F. | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { Trafic } \\ \text { Stripes, Long } \\ \text {-Life, } \\ \text { thermoplastic } \\ \hline \end{array}$ | \$0.80 | \$95,200.00 | \$1.60 | \$190,400.00 | \$0.89 | \$105,910.00 | \$0.90 | \$107,100.00 | \$0.80 | \$95,200.00 | \$0.86 | \$102,340.00 | \$0.85 | \$101,150.00 | \$1.20 | \$142,800.00 |
| 14 | 5P31LLM | 43,000.00 | L.F. | Traffic <br> Markings, <br> Lines, Long - <br> Life, <br> Thermoplasti <br> c | \$0.60 | \$25,800.00 | \$1.60 | \$68,800.00 | \$0.89 | \$38,270.00 | \$0.90 | \$38,700.00 | \$0.59 | \$25,370.00 | \$0.62 | \$26,660.00 | \$0.85 | \$36,550.00 | \$1.20 | \$51,600.00 |
| 15 | 5P33LLM | 4,000.00 | S.F. | Traffic Markins, Symbols, Long Life, Thermoplasti c | \$6.50 | \$26,000.00 | \$6.00 | \$24,000.00 | \$11.03 | \$44,120.00 | \$11.05 | \$44,200.00 | \$6.30 | \$25,200.00 | \$7.00 | \$28,000.00 | \$11.00 | \$44,000.00 | \$9.15 | \$36,600.00 |
| 16 | 5Q01FOB | 1 | L.S. | $\begin{aligned} & \text { Furnish Field } \\ & \text { Office, Type } \\ & \mathrm{B} \end{aligned}$ | \$35,000.00 | \$35,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$7,080.00 | \$7,080.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$44,500.00 | \$44,500.00 | \$11,500.00 | \$11,500.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 |
| 17 | 5Q02mFB | 15 | Month | Maintain Field Office, Type B | \$1.00 | \$15.00 | \$1,000.00 | \$15,000.00 | \$3,894.00 | \$58,410.00 | \$1,610.00 | \$24,150.00 | \$2,500.00 | \$37,500.00 | \$2,500.00 | \$37,500.00 | \$5,000.00 | \$75,000.00 | \$6,500.00 | \$97,500.00 |
| 18 | 5ZD01RPM | 330 | Each | Raised <br> Pavement <br> Markers | \$40.00 | \$13,200.00 | \$30.00 | \$9,900.00 | \$36.75 | \$12,127.50 | \$36.90 | \$12,177.00 | \$28.00 | \$9,240.00 | \$30.00 | \$9,900.00 | \$29.00 | \$9,570.00 | \$48.00 | \$15,840.00 |
| 19 | 8A01MPT | 1 | L.S. | $\begin{aligned} & \text { Furnishing } \\ & \text { Traffic } \\ & \text { Control } \\ & \text { Devices } \end{aligned}$ | \$82,558.00 | \$82,558.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$215,138.92 | \$215,138.92 | \$98,200.00 | \$98,200.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$150,000.00 | \$150,000.00 |
| 20 | 8A02MPT | 350 | м.Н. | Traffic <br> Directors | \$0.01 | \$3.50 | \$60.00 | \$21,000.00 | \$0.01 | \$3.50 | \$0.01 | \$3.50 | \$1.00 | \$350.00 | \$0.01 | \$3.50 | \$75.00 | \$26,250.00 | \$64.00 | \$22,400.00 |
| 21 | 8815MPT | 350 | M.H. | Traftic <br> Protection <br> Patrol | \$0.01 | \$3.50 | \$70.00 | \$24,500.00 | \$0.01 | \$3.50 | \$0.01 | \$3.50 | \$1.00 | \$350.00 | \$0.01 | \$3.50 | \$90.00 | \$31,500.00 | \$68.00 | \$23,800.00 |
| 22 | 8B25MPT | 6 | Each | $\begin{array}{\|l\|l} \hline \begin{array}{l} \text { Furnish } \\ \text { Variable } \\ \text { Message } \\ \text { Sign } \end{array} \\ \hline \end{array}$ | \$5,000.00 | \$30,000.00 | \$3,500.00 | \$21,000.00 | \$17,965.00 | \$107,790.00 | \$6,000.00 | \$36,000.00 | \$8,800.00 | \$52,800.00 | \$1,500.00 | \$9,000.00 | \$4,500.00 | \$27,000.00 | \$6,850.00 | \$41,100.00 |
|  |  |  |  | Base Total |  | \$4,747,000.00 |  | \$5,222,000.00 |  | \$5,393,113.13 |  | \$5,787,404.00 |  | \$5,934,681.00 |  | \$6,310,507.00 |  | \$6,440,440.00 |  | \$6,777,000.00 |

