Contract P200.218-Bid Tabulation

| Base Line Item Detail |  |  |  |  | Intercounty Paving Associates, LLC |  | Joseph M. Sanzari, Inc. |  | Tilcon New York, Inc |  | Earle Asphalt Company |  | Della Pello Paving Inc. |  | Crisdel Group, Inc. |  | Tarheel Enterprises Inc. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTION | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT |
| 1 | 1D10MOB | 1 | L.S. | Mobilization | \$519,088.23 | \$519,088.23 | \$346,000.00 | \$346,000.00 | \$234,980.00 | \$234,980.00 | \$473,043.13 | \$473,043.13 | \$706,665.00 | \$706,665.00 | \$564,849.61 | \$564,849.61 | \$244,800.00 | \$244,800.00 |
| 2 | 1HFP175 | 1 | L.S. | Fuel Price Adjustment (This is a NO BID, Lump Sum Item For This Contract. The Lump Sum Price is $\$ 175,000$. Enter a Unit Price Of $\$ 175,000$ As Your Bid For This Item.) | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 | \$175,000.00 |
| 3 | 2A02CAG | 1 | L.S. | Clearing and Grubbing | \$36,000.00 | \$36,000.00 | \$108,000.00 | \$108,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$33,500.00 | \$33,500.00 |
| 4 | 3B01PJA | 341,000.00 | L.F. | Polymerized Joint Adhesive | \$0.33 | \$112,530.00 | \$0.32 | \$109,120.00 | \$0.30 | \$102,300.00 | \$0.10 | \$34,100.00 | \$0.32 | \$109,120.00 | \$0.30 | \$102,300.00 | \$0.34 | \$115,940.00 |
| 5 | 3B25SUP | 105,000.00 | Ton | Superpave Hot <br> Mix Asphalt <br> 12.5 H 76 <br> Surface Course | \$65.90 | \$6,919,500.00 | \$73.75 | \$7,743,750.00 | \$71.50 | \$7,507,500.00 | \$81.00 | \$8,505,000.00 | \$71.10 | \$7,465,500.00 | \$70.60 | \$7,413,000.00 | \$70.70 | \$7,423,500.00 |
| 6 | 3B26TAC | 43,000.00 | Gallon | Tack Coat | \$4.00 | \$172,000.00 | \$0.01 | \$430.00 | \$1.00 | \$43,000.00 | \$2.50 | \$107,500.00 | \$0.01 | \$430.00 | \$3.00 | \$129,000.00 | \$3.30 | \$141,900.00 |
| 7 | 3B46BCS | 100 | Each | $\begin{array}{\|l\|} \hline \begin{array}{l} \text { Bituminous } \\ \text { Core Samples } \end{array} \\ \hline \end{array}$ | \$1.00 | \$100.00 | \$80.00 | \$8,000.00 | \$1.00 | \$100.00 | \$50.00 | \$5,000.00 | \$125.00 | \$12,500.00 | \$81.50 | \$8,150.00 | \$105.00 | \$10,500.00 |
| 8 | 3E09PMR | 857,000.00 | s.Y. | Pavement <br> Removal, $2-1 / 2^{\prime \prime}$ <br> Depth | \$1.50 | \$1,285,500.00 | \$1.00 | \$857,000.00 | \$1.90 | \$1,628,300.00 | \$1.00 | \$857,000.00 | \$2.15 | \$1,842,550.00 | \$2.85 | \$2,442,450.00 | \$3.25 | \$2,785,250.00 |
| 9 | 3F01MRS | 185,000.00 | L.F. | $\begin{aligned} & \begin{array}{l} \text { Milled Rumble } \\ \text { Strip } \end{array} \\ & \hline \end{aligned}$ | \$0.14 | \$25,900.00 | \$0.20 | \$37,000.00 | \$0.10 | \$18,500.00 | \$0.10 | \$18,500.00 | \$0.12 | \$22,200.00 | \$0.20 | \$37,000.00 | \$0.15 | \$27,750.00 |
| 10 | 3B450APA | 1 | L.S. | Asphalt Price Adjustment (This is a NOBID, Lump Sum item for this contract. The Lump Sum price is $\$ 450,000$. Enter a Unit Price of $\$ 450,000$ as your bid for this item.) | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 |
| 11 | 5C40RSF | 20 | Each | Reset Frame | \$1.00 | \$20.00 | \$145.00 | \$2,900.00 | \$300.00 | \$6,000.00 | \$250.00 | \$5,000.00 | \$500.00 | \$10,000.00 | \$500.00 | \$10,000.00 | \$900.00 | \$18,000.00 |
| 12 | 5C00054 | 20 | Each | Reset Frames, Various Types with Extensions | \$168.00 | \$3,360.00 | \$150.00 | \$3,000.00 | \$300.00 | \$6,000.00 | \$250.00 | \$5,000.00 | \$300.00 | \$6,000.00 | \$435.00 | \$8,700.00 | \$217.00 | \$4,340.00 |

Contract P200.218-Bid Tabulation

| Base Line Item Detail |  |  |  |  | Intercounty Paving Associates, LLC |  | Joseph M. Sanzari, Inc. |  | Tilcon New York, Inc |  | Earle Asphalt Company |  | Della Pello Paving Inc. |  | Crisdel Group, Inc. |  | Tarheel Enterprises Inc. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTION | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT |
| 13 | 5P21LLS | 449,000.00 | L.F. | Traffic Stripes, Long - Life, thermoplastic | \$0.40 | \$179,600.00 | \$0.50 | \$224,500.00 | \$0.78 | \$350,220.00 | \$0.40 | \$179,600.00 | \$0.58 | \$260,420.00 | \$0.38 | \$170,620.00 | \$0.54 | \$242,460.00 |
| 14 | 5P30LLM | 26,000.00 | L.F. | Traffic <br> Markings <br> Lines, long <br> Life, Epoxy <br> Resin | \$0.40 | \$10,400.00 | \$0.40 | \$10,400.00 | \$0.48 | \$12,480.00 | \$0.40 | \$10,400.00 | \$0.58 | \$15,080.00 | \$0.38 | \$9,880.00 | \$0.40 | \$10,400.00 |
| 15 | 5P31LLM | 52,000.00 | L.F. | Traffic <br> Markings, <br> Lines, Long - <br> Life, <br> Thermoplastic | \$0.60 | \$31,200.00 | \$0.50 | \$26,000.00 | \$0.65 | \$33,800.00 | \$0.60 | \$31,200.00 | \$0.66 | \$34,320.00 | \$0.58 | \$30,160.00 | \$0.75 | \$39,000.00 |
| 16 | 5P33LLM | 1,300.00 | S.F. | Traffic <br> Markings, <br> Symbols, Long <br> Life, <br> Thermoplastic | \$6.35 | \$8,255.00 | \$4.50 | \$5,850.00 | \$5.00 | \$6,500.00 | \$6.50 | \$8,450.00 | \$6.95 | \$9,035.00 | \$6.10 | \$7,930.00 | \$6.41 | \$8,333.00 |
| 17 | 5Q01FOB | 1 | L.S. | Furnish Field Office, Type B | \$11,000.00 | \$11,000.00 | \$35,000.00 | \$35,000.00 | \$3,000.00 | \$30,000.00 | \$19,500.00 | \$19,500.00 | \$28,500.00 | \$28,500.00 | \$20,208.00 | \$20,208.00 | \$44,000.00 | \$44,000.00 |
| 18 | 5Q02MFB | 12 | Month | Maintain Field Office, Type B | \$3,000.00 | \$36,000.00 | \$1,500.00 | \$18,000.00 | \$725.00 | \$8,700.00 | \$1,150.00 | \$13,800.00 | \$2,100.00 | \$25,200.00 | \$3,100.00 | \$37,200.00 | \$4,700.00 | \$56,400.00 |
| 19 | 5ZD01RPM | 5,500.00 | Each | Raised <br> Pavement <br> Markers | \$21.00 | \$115,500.00 | \$24.00 | \$132,000.00 | \$29.00 | \$159,500.00 | \$22.00 | \$121,000.00 | \$22.90 | \$125,950.00 | \$20.20 | \$111,100.00 | \$21.21 | \$116,655.00 |
| 20 | 8A01MPT | 1 | L.s. | Furnishing <br> Traffic Control <br> Devices | \$90,000.00 | \$90,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$350,000.00 | \$350,000.00 | \$113,190.00 | \$113,190.00 | \$110,437.39 | \$110,437.39 | \$73,000.00 | \$73,000.00 |
| 21 | 8A02MPT | 1,000.00 | м.н. | Traftic Directors | \$0.01 | \$10.00 | \$32.00 | \$32,000.00 | \$1.00 | \$1,000.00 | \$0.01 | \$10.00 | \$60.00 | \$60,000.00 | \$1.00 | \$1,000.00 | \$75.00 | \$75,000.00 |
| 22 | 8B15MPT | 1,000.00 | M.H. | Traffic <br> Protection <br> Patrol | \$0.01 | \$10.00 | \$1.00 | \$1,000.00 | \$1.00 | \$1,000.00 | \$0.01 | \$10.00 | \$75.00 | \$75,000.00 | \$1.00 | \$1,000.00 | \$93.00 | \$93,000.00 |
| 23 | 8B25MPT | 6 | Each | Furnish <br> Variable <br> Message Sign | \$5,225.00 | \$31,350.00 | \$4,000.00 | \$24,000.00 | \$6,000.00 | \$36,000.00 | \$12,500.00 | \$75,000.00 | \$1,000.00 | \$6,000.00 | \$7,845.00 | \$47,070.00 | \$2,350.00 | \$14,100.00 |
|  |  |  |  | Base Total |  | \$10,212,323.23 |  | \$10,398,950.00 |  | \$10,880,880.00 |  | \$11,484,113.13 |  | \$11,582,660.00 |  | \$11,888,555.00 |  | \$12,202,828.00 |

