Contract T869.120.602- Bid Tabulation

| Base Line Item Detail |  |  |  |  | Crisdel Group-Sordoni Construction, Joint Venture |  | Agate Construction Co., Inc. |  | J. Fletcher Creamer and Son, Inc. |  | Railroad Construction Company, Inc. |  | A.P. Construction, Inc. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTION | RATE | Amount | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | Amount | Rate | Amount |
| 1 | 1D01LAY | 1 | L.S. | Construction Layout | \$101,167.50 | \$101,167.50 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$60,200.00 | \$60,200.00 | \$225,000.00 | \$225,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 |
| 2 | 1D10MOB | 1 | L.S. | Mobilization | \$380,000.00 | \$380,000.00 | \$380,000.00 | \$380,000.00 | \$190,000.00 | \$190,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 |
| 3 | 1603SCH | 1 | L.S. | Progress Schedule (This is a NO-BID, Lump Sum item for this contract. The Lump Sum price is $\$ 250,000$. Enter a Unit Price of $\$ 250,000$ as your bid for this item.) | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 |
| 4 | 1HFP002 | 1 | L.S. | Fuel Price Adjustment (This is a NO BID, Lump Sum item for this contract. The Lump Sum price is $\$ 2,000$. Enter a Unit Price of $\$ 2,000$ as your bid item for this item.) | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 5 | 2A02CAG | 1 | L.S. | Clearing and Grubbing | \$85,000.00 | \$85,000.00 | \$265,000.00 | \$265,000.00 | \$31,200.00 | \$31,200.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 |
| 6 | 2B02REX | 2,430.00 | C.Y. | Roadway Excavation, Earth | \$21.21 | \$51,540.30 | \$100.00 | \$243,000.00 | \$15.00 | \$36,450.00 | \$20.00 | \$48,600.00 | \$58.00 | \$140,940.00 |
| 7 | 2B15STS | 1,420.00 | C.Y. | Stripping Topsoil | \$16.17 | \$22,961.40 | \$4.00 | \$5,680.00 | \$7.00 | \$9,940.00 | \$20.00 | \$28,400.00 | \$14.00 | \$19,880.00 |
| 8 | 2B200VR | 2,233.00 | C.Y. | Overload Removal | \$6.31 | \$14,090.23 | \$100.00 | \$223,300.00 | \$23.00 | \$51,359.00 | \$20.00 | \$44,660.00 | \$17.00 | \$37,961.00 |
| 9 | 2C01EMB | 4,366.00 | C.Y. | Embankment, Common | \$9.95 | \$43,441.70 | \$100.00 | \$436,600.00 | \$7.00 | \$30,562.00 | \$10.00 | \$43,660.00 | \$46.00 | \$200,836.00 |
| 10 | 2C02EMB | 1,143.00 | C.Y. | Embankment, Grade A | \$31.25 | \$35,718.75 | \$100.00 | \$114,300.00 | \$40.00 | \$45,720.00 | \$30.00 | \$34,290.00 | \$46.00 | \$52,578.00 |
| 11 | N2C0005 | 2 | Each | Settlement Platforms | \$2,753.65 | \$5,507.30 | \$2,000.00 | \$4,000.00 | \$1,410.00 | \$2,820.00 | \$5,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$20,000.00 |
| 12 | 2E01FEX | 1,770.00 | c.Y. | Foundataion Excavation | \$17.89 | \$31,665.30 | \$100.00 | \$177,000.00 | \$41.00 | \$72,570.00 | \$50.00 | \$88,500.00 | \$33.40 | \$59,118.00 |
| 13 | 2F01TEX | 30 | C.Y. | Trench Excavation, Extra Depth | \$63.73 | \$1,911.90 | \$0.01 | \$0.30 | \$60.00 | \$1,800.00 | \$100.00 | \$3,000.00 | \$100.00 | \$3,000.00 |
| 14 | 2G12A06 | 27 | Ton | Riprap Stone Aprons, 12" Thick, D50=6" | \$217.83 | \$5,881.41 | \$100.00 | \$2,700.00 | \$140.00 | \$3,780.00 | \$100.00 | \$2,700.00 | \$114.00 | \$3,078.00 |
| 15 | 2H00007 | 4,292.00 | L.F. | Heavy Duty Silt Fence, Black | \$4.04 | \$17,339.68 | \$5.00 | \$21,460.00 | \$10.00 | \$42,920.00 | \$5.00 | \$21,460.00 | \$5.00 | \$21,460.00 |
| 16 | 2 H 00016 | 16 | Each | Inlet Filter, Type 2 | \$193.53 | \$3,096.48 | \$100.00 | \$1,600.00 | \$320.00 | \$5,120.00 | \$600.00 | \$9,600.00 | \$150.00 | \$2,400.00 |
| 17 | 2H45TEC | 174 | Ton | Construction Driveway | \$93.60 | \$16,286.40 | \$25.00 | \$4,350.00 | \$37.00 | \$6,438.00 | \$80.00 | \$13,920.00 | \$46.00 | \$8,004.00 |
| 18 | N2H0006 | 5 | Each | Dewatering Basins | \$3,080.14 | \$15,400.70 | \$100.00 | \$500.00 | \$1,510.00 | \$7,550.00 | \$3,500.00 | \$17,500.00 | \$2,500.00 | \$12,500.00 |
| 19 | 2K01TPF | 775 | L.F. | Temporary Orange Plastic Fence | \$3.91 | \$3,030.25 | \$3.00 | \$2,325.00 | \$9.00 | \$6,975.00 | \$5.00 | \$3,875.00 | \$5.00 | \$3,875.00 |
| 20 | 2M00006 | 1,260.00 | C.Y. | Excavation, Acid Producing Soils | \$17.35 | \$21,861.00 | \$0.01 | \$12.60 | \$56.00 | \$70,560.00 | \$13.00 | \$16,380.00 | \$36.00 | \$45,360.00 |
| 21 | 2M00007 | 1,800.00 | S.Y. | Acid-Producing Soils Remediation | \$3.46 | \$6,228.00 | \$2.00 | \$3,600.00 | \$13.00 | \$23,400.00 | \$9.00 | \$16,200.00 | \$52.00 | \$93,600.00 |
| 22 | 2M00009 | 2 | Each | Testing for Acid Producing Soil Deposits | \$367.50 | \$735.00 | \$1,000.00 | \$2,000.00 | \$420.00 | \$840.00 | \$400.00 | \$800.00 | \$500.00 | \$1,000.00 |
| 23 | 2M00011 | 24 | Each | Testing of Soils for Waste Classification | \$934.50 | \$22,428.00 | \$100.00 | \$2,400.00 | \$600.00 | \$14,400.00 | \$900.00 | \$21,600.00 | \$1,000.00 | \$24,000.00 |
| 24 | 3A05ABC | 3,157.00 | S.Y. | Aggregate Base Course, 5" Thick | \$9.47 | \$29,896.79 | \$5.00 | \$15,785.00 | \$8.00 | \$25,256.00 | \$7.00 | \$22,099.00 | \$10.00 | \$31,570.00 |
| 25 | 3A06ABC | 447 | S.Y. | Aggregate Base Course, 6" Thick | \$14.86 | \$6,642.42 | \$8.00 | \$3,576.00 | \$10.00 | \$4,470.00 | \$7.00 | \$3,129.00 | \$14.00 | \$6,258.00 |

Contract T869.120.602-Bid Tabulation

| Base Line Item Detail |  |  |  |  | Crisdel Group-Sordoni Construction, Joint Venture |  | Agate Construction Co., Inc. |  | J. Fletcher Creamer and Son, Inc. |  | Rairroad Construction Company, Inc. |  | A.P. Construction, Inc. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTION | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT |
| 26 | 3B24SUP | 624 | Ton | Superpave Hot Mix Asphalt 19H 76 Intermediate Course | \$85.86 | \$53,576.64 | \$82.00 | \$51,168.00 | \$100.00 | \$62,400.00 | \$90.00 | \$56,160.00 | \$94.00 | \$58,656.00 |
| 27 | 3B28SUP | 442 | Ton | Superpave Hot Mix Asphalt 12.5H 76 Surface Course (If and Where Directed) | \$101.76 | \$44,977.92 | \$88.00 | \$38,896.00 | \$110.00 | \$48,620.00 | \$90.00 | \$39,780.00 | \$96.00 | \$42,432.00 |
| 28 | 3B26TAC | 256 | Gallon | Tack Coat | \$4.20 | \$1,075.20 | \$3.00 | \$768.00 | \$0.10 | \$25.60 | \$3.00 | \$768.00 | \$1.00 | \$256.00 |
| 29 | 3D08PCP | 104 | S.Y. | Portland Cement Concrete Pavement, 8" Thick | \$73.50 | \$7,644.00 | \$37.00 | \$3,848.00 | \$91.00 | \$9,464.00 | \$70.00 | \$7,280.00 | \$100.00 | \$10,400.00 |
| 30 | 3E07PMR | 239 | S.Y. | Pavement Removal, 2" Depth | \$24.19 | \$5,781.41 | \$25.00 | \$5,975.00 | \$22.00 | \$5,258.00 | \$25.00 | \$5,975.00 | \$32.00 | \$7,648.00 |
| 31 | 4A10RFS | 164 | Pound | Reinforcement Steel | \$0.41 | \$67.24 | \$10.00 | \$1,640.00 | \$2.00 | \$328.00 | \$10.00 | \$1,640.00 | \$4.00 | \$656.00 |
| 32 | 4001TSP | 4,800.00 | S.F. | Temporary Sheeting | \$52.87 | \$253,776.00 | \$0.01 | \$48.00 | \$100.00 | \$480,000.00 | \$55.00 | \$264,000.00 | \$42.00 | \$201,600.00 |
| 33 | 5B05PVC | 600 | L.F. | 5" PVC Pipe, Schedule 40 | \$19.75 | \$11,850.00 | \$25.00 | \$15,000.00 | \$12.00 | \$7,200.00 | \$40.00 | \$24,000.00 | \$28.00 | \$16,800.00 |
| 34 | 5B12RC3 | 99 | L.F. | 12" Reinforced Concrete Pipe | \$52.71 | \$5,218.29 | \$45.00 | \$4,455.00 | \$39.00 | \$3,861.00 | \$42.00 | \$4,158.00 | \$87.00 | \$8,613.00 |
| 35 | 5815RC3 | 260 | L.F. | $\begin{aligned} & \text { 15" Reinforced Concrete } \\ & \text { Pipe } \\ & \hline \end{aligned}$ | \$50.06 | \$13,015.60 | \$65.00 | \$16,900.00 | \$39.00 | \$10,140.00 | \$85.00 | \$22,100.00 | \$98.00 | \$25,480.00 |
| 36 | 5B18DIP | 68 | L.F. | 18" Ductile Iron Pipe | \$100.19 | \$6,812.92 | \$95.00 | \$6,460.00 | \$120.00 | \$8,160.00 | \$105.00 | \$7,140.00 | \$140.00 | \$9,520.00 |
| 37 | 5B18RC3 | 112 | L.F. | 18" Reinforced Concrete Pipe | \$49.17 | \$5,507.04 | \$45.00 | \$5,040.00 | \$61.00 | \$6,832.00 | \$55.00 | \$6,160.00 | \$114.00 | \$12,768.00 |
| 38 | 5B24RC3 | 47 | L.F. | 24" Reinforced Concrete Pipe | \$103.14 | \$4,847.58 | \$60.00 | \$2,820.00 | \$76.00 | \$3,572.00 | \$68.00 | \$3,196.00 | \$122.00 | \$5,734.00 |
| 39 | 5C01ND2 | 4 | Each | Inlet, Type D2 | \$2,419.45 | \$9,677.80 | \$3,500.00 | \$14,000.00 | \$3,300.00 | \$13,200.00 | \$4,000.00 | \$16,000.00 | \$5,000.00 | \$20,000.00 |
| 40 | 5C01ND3 | 3 | Each | Inlet, Type D3 | \$4,054.82 | \$12,164.46 | \$3,500.00 | \$10,500.00 | \$3,310.00 | \$9,930.00 | \$4,500.00 | \$13,500.00 | \$5,000.00 | \$15,000.00 |
| 41 | 5CO2ND3 | 1 | Each | Inlet, Type Double D3 | \$7,304.13 | \$7,304.13 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | \$7,140.00 | \$7,140.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 42 | 5D01G06 | 48 | S.Y. | Concrete Gutter, 6" Thick | \$66.77 | \$3,204.96 | \$60.00 | \$2,880.00 | \$86.00 | \$4,128.00 | \$60.00 | \$2,880.00 | \$100.00 | \$4,800.00 |
| 43 | 5D10INC | 98 | C.Y. | Incidental Concrete | \$504.60 | \$49,450.80 | \$200.00 | \$19,600.00 | \$700.00 | \$68,600.00 | \$500.00 | \$49,000.00 | \$300.00 | \$29,400.00 |
| 44 | 5F01VCA | 72 | L.F. | Concrete Curb, Type A | \$15.75 | \$1,134.00 | \$15.00 | \$1,080.00 | \$27.00 | \$1,944.00 | \$15.00 | \$1,080.00 | \$32.00 | \$2,304.00 |
| 45 | 5F01VCB | 52 | L.F. | Concrete Curb, Type B | \$15.75 | \$819.00 | \$15.00 | \$780.00 | \$28.00 | \$1,456.00 | \$15.00 | \$780.00 | \$32.00 | \$1,664.00 |
| 46 | 5F01VCD | 187 | L.F. | Concrete Curb, Type D | \$15.75 | \$2,945.25 | \$15.00 | \$2,805.00 | \$26.00 | \$4,862.00 | \$15.00 | \$2,805.00 | \$32.00 | \$5,984.00 |
| 47 | 5F20CWS | 9 | Each | Concrete Wheel Stops | \$131.25 | \$1,181.25 | \$125.00 | \$1,125.00 | \$90.00 | \$810.00 | \$100.00 | \$900.00 | \$150.00 | \$1,350.00 |
| 48 | 5G01GNC | 133 | L.F. | Granite Curb | \$26.25 | \$3,491.25 | \$25.00 | \$3,325.00 | \$51.00 | \$6,783.00 | \$25.00 | \$3,325.00 | \$75.00 | \$9,975.00 |
| 49 | 5101SNP | 19 | S.F. | Sign Panels | \$105.00 | \$1,995.00 | \$30.00 | \$570.00 | \$43.00 | \$817.00 | \$100.00 | \$1,900.00 | \$40.00 | \$760.00 |
| 50 | 5105SPP | 78 | L.F. | U-channel Post | \$15.75 | \$1,228.50 | \$20.00 | \$1,560.00 | \$11.00 | \$858.00 | \$20.00 | \$1,560.00 | \$20.00 | \$1,560.00 |
| 51 | 5116REL | 3 | Each | Relocate Sign Panels | \$525.00 | \$1,575.00 | \$400.00 | \$1,200.00 | \$180.00 | \$540.00 | \$700.00 | \$2,100.00 | \$500.00 | \$1,500.00 |
| 52 | 5K00013 | 375 | L.F. | Chain Link Fence, Type II, 96" High | \$36.75 | \$13,781.25 | \$35.00 | \$13,125.00 | \$42.00 | \$15,750.00 | \$40.00 | \$15,000.00 | \$70.00 | \$26,250.00 |
| 53 | 5K00014 | 1 | L.F. | Vehicular Gate, Type $\qquad$ 96" High, 12" Wide | \$1,260.00 | \$1,260.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$1,440.00 | \$1,440.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 54 | 5K00027 | 1 | Each | Vehicular Gate, Type II, 96" High, 30' Wide | \$2,100.00 | \$2,100.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,410.00 | \$2,410.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 55 | 5K00030 | 4 | Each | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { Vehicular Gate, Type II, 72" } \\ \text { High, } 12 \text { ' Wide } \\ \hline \end{array}$ | \$1,050.00 | \$4,200.00 | \$1,000.00 | \$4,000.00 | \$1,200.00 | \$4,800.00 | \$1,000.00 | \$4,000.00 | \$1,500.00 | \$6,000.00 |
| 56 | 5K72CLB | 764 | L.F. | Chain Link Fence, Type II, 72" High | \$25.20 | \$19,252.80 | \$24.00 | \$18,336.00 | \$29.00 | \$22,156.00 | \$26.00 | \$19,864.00 | \$32.00 | \$24,448.00 |


| Base Line Item Detail |  |  |  |  | Crisdel Group-Sordoni Construction, Joint Venture |  | Agate Construction Co., Inc. |  | J. Fletcher Creamer and Son, Inc. |  | Railroad Construction Company, Inc. |  | A.P. Construction, Inc. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTION | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RatE | AMOUNT | RATE | AMOUNT |
| 57 | 5N04PCS | 347 | S.Y. | Concrete Sidewalk, 4" Thick | \$54.98 | \$19,078.06 | \$30.00 | \$10,410.00 | \$68.00 | \$23,596.00 | \$50.00 | \$17,350.00 | \$70.00 | \$24,290.00 |
| 58 | 5P00008 | 1,158.00 | L.F. | Pavement Striping, White, 4" Wide | \$0.84 | \$972.72 | \$1.00 | \$1,158.00 | \$1.00 | \$1,158.00 | \$1.00 | \$1,158.00 | \$1.00 | \$1,158.00 |
| 59 | 5P10REM | 750 | L.F. | Striping Removal | \$1.16 | \$870.00 | \$1.00 | \$750.00 | \$1.00 | \$750.00 | \$1.00 | \$750.00 | \$2.00 | \$1,500.00 |
| 60 | 5P31LLM | 100 | L.F. | Traffic Markings, Lines, Long - Life, Thermoplastic | \$0.84 | \$84.00 | \$1.00 | \$100.00 | \$12.00 | \$1,200.00 | \$10.00 | \$1,000.00 | \$1.00 | \$100.00 |
| 61 | 5P33LLM | 220 | S.F. | Traffic Markings, Symbols, Long - Life, Thermoplastic | \$7.14 | \$1,570.80 | \$7.00 | \$1,540.00 | \$6.00 | \$1,320.00 | \$5.00 | \$1,100.00 | \$10.00 | \$2,200.00 |
| 62 | 5V01PIT | 10 | Each | Test Pits | \$817.75 | \$8,177.50 | \$400.00 | \$4,000.00 | \$620.00 | \$6,200.00 | \$1,100.00 | \$11,000.00 | \$1,500.00 | \$15,000.00 |
| 63 | 5ZC01LTF | 1,327.00 | C.Y. | Lightweight Fill | \$33.49 | \$44,441.23 | \$100.00 | \$132,700.00 | \$73.00 | \$96,871.00 | \$100.00 | \$132,700.00 | \$90.00 | \$119,430.00 |
| 64 | 5ZL01FHA | 1 | Each | Fire Hydrant Assemblies | \$9,674.96 | \$9,674.96 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$4,600.00 | \$4,600.00 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| 65 | 5ZL0044 | 549 | L.F. | 8" Polyvinyl Chloride Sewer Pipe | \$81.26 | \$44,611.74 | \$65.00 | \$35,685.00 | \$76.00 | \$41,724.00 | \$112.00 | \$61,488.00 | \$75.00 | \$41,175.00 |
| 66 | 5ZL0045 | 380 | L.F. | 30" Ductile Iron Sewer Pipe | \$454.20 | \$172,596.00 | \$180.00 | \$68,400.00 | \$560.00 | \$212,800.00 | \$1,882.00 | \$715,160.00 | \$255.00 | \$96,900.00 |
| 67 | 5zL0047 | 1 | L.S. | Bypass Connection Chamber, 12" Pipe | \$15,345.30 | \$15,345.30 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$17,800.00 | \$17,800.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 68 | 5ZL0048 | 1 | L.S. | Pump Station No. 7 Utility Building | \$1,227,586.17 | \$1,227,586.17 | \$1,360,000.00 | \$1,360,000.00 | \$1,776,200.00 | \$1,776,200.00 | \$1,850,000.00 | \$1,850,000.00 | \$2,800,000.00 | \$2,800,000.00 |
| 69 | 5ZL0049 | 1 | L.S. | Pump Station No. 9 Utility Building | \$164,974.27 | \$164,974.27 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$223,100.00 | \$223,100.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 |
| 70 | 5ZL0061 | 1,450.00 | L.F. | $\begin{aligned} & \text { 8" Ductile Iron Water Pipe, } \\ & \text { Class } 52 \\ & \hline \end{aligned}$ | \$118.34 | \$171,593.00 | \$50.00 | \$72,500.00 | \$92.00 | \$133,400.00 | \$170.00 | \$246,500.00 | \$75.00 | \$108,750.00 |
| 71 | 5ZL0062 | 560 | L.F. | ${ }^{2}{ }^{2 \prime}$ Copper Water Pipe, Type | \$65.87 | \$36,887.20 | \$25.00 | \$14,000.00 | \$29.00 | \$16,240.00 | \$66.00 | \$36,960.00 | \$40.00 | \$22,400.00 |
| 72 | 5ZL0078 | 4 | Each | Manhole, Sanitary Sewer | \$4,640.90 | \$18,563.60 | \$6,000.00 | \$24,000.00 | \$3,410.00 | \$13,640.00 | \$4,500.00 | \$18,000.00 | \$5,000.00 | \$20,000.00 |
| 73 | 5ZL0079 | 50 | L.F. | 4" Ductile Iron Sewer Force Main Pipe | \$214.68 | \$10,734.00 | \$85.00 | \$4,250.00 | \$91.00 | \$4,550.00 | \$90.00 | \$4,500.00 | \$58.00 | \$2,900.00 |
| 74 | 5ZL0080 | 1,820.00 | L.F. | 12" Ductile Iron Sewer Force Main Pipe | \$109.52 | \$199,326.40 | \$65.00 | \$118,300.00 | \$77.00 | \$140,140.00 | \$142.00 | \$258,440.00 | \$86.00 | \$156,520.00 |
| 75 | 5ZL0089 | 5 | Each | Manhole, Sanitary Sewer, $6^{\prime}$ Diameter | \$7,817.74 | \$39,088.70 | \$8,000.00 | \$40,000.00 | \$9,290.00 | \$46,450.00 | \$12,000.00 | \$60,000.00 | \$10,000.00 | \$50,000.00 |
| 76 | 5ZL0094 | 1 | L.S. | $\begin{aligned} & \text { Utility Relocation, } \\ & \text { Telephone } \\ & \hline \end{aligned}$ | \$42,000.00 | \$42,000.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$17,200.00 | \$17,200.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 |
| 77 | 5ZL0095 | 1 | L.s. | Utility Relocation, Electric | \$97,078.80 | \$97,078.80 | \$90,000.00 | \$90,000.00 | \$110,700.00 | \$110,700.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 |
| 78 | 5ZL0097 | 1 | L.S. | Utility Relocation, Gas | \$42,000.00 | \$42,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$10,100.00 | \$10,100.00 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| 79 | 5ZL0130 | 58 | L.F. | $\begin{aligned} & \begin{array}{l} \text { 4" Ductile Iron Pipe Sewer } \\ \text { Main } \end{array} \\ & \hline \end{aligned}$ | \$259.62 | \$15,057.96 | \$17.00 | \$986.00 | \$73.00 | \$4,234.00 | \$68.00 | \$3,944.00 | \$58.00 | \$3,364.00 |
| 80 | 5ZL0209 | 1 | Each | Drop Manhole, Sanitary Sewer, 4' Diameter | \$8,567.44 | \$8,567.44 | \$6,500.00 | \$6,500.00 | \$3,890.00 | \$3,890.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 81 | 5ZL0211 | 1 | L.S. | Relocated Deicing Station | \$11,445.05 | \$11,445.05 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$15,500.00 | \$15,500.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 82 | 5200010 | 1 | L.S. | Lead and Asbestos Survey, Report and Monitoring | \$7,613.13 | \$7,613.13 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$8,790.00 | \$8,790.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| 83 | 5200012 | 1 | L.S. | Demolition of Buildings (1) | \$24,374.86 | \$24,374.86 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$30,400.00 | \$30,400.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 84 | 5200013 | 1 | L.S. | Demolition of Buildings (2) | \$7,394.12 | \$7,394.12 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$16,900.00 | \$16,900.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |


| Base Line Item Detail |  |  |  |  | Crisdel Group-Sordoni Construction, Joint Venture |  | Agate Construction Co., Inc. |  | J. Fletcher Creamer and Son, Inc. |  | Railroad Construction Company, Inc. |  | A.P. Construction, Inc. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTION | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT |
| 85 | 5zO0014 | 1 | L.S. | Demolition of Buildings (3) | \$140,000.00 | \$140,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$125,600.00 | \$125,600.00 | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$80,000.00 |
| 86 | $5 z \mathrm{O} 125$ | 1 | L.s. | Removal of Asbestos (This is a NO-BID, Lump Sum item for this contract. The Lump Sum price is $\$ 75,000$. Enter a Unit Price of $\$ 75,000$ as your bid for this item.) | \$75,000.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 |
| 87 | 5200018 | 1,100.00 | Ton | Off-Site Disposal of ID-27 Waste | \$48.15 | \$52,965.00 | \$35.00 | \$38,500.00 | \$40.00 | \$44,000.00 | \$33.00 | \$36,300.00 | \$42.00 | \$46,200.00 |
| 88 | 5700019 | 1 | L.S. | Environmental Health and Safety Plans | \$7,875.00 | \$7,875.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$6,020.00 | \$6,020.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$7,000.00 | \$7,000.00 |
| 89 | 5200027 | 11 | Each | Bollards | \$899.68 | \$9,896.48 | \$500.00 | \$5,500.00 | \$380.00 | \$4,180.00 | \$900.00 | \$9,900.00 | \$500.00 | \$5,500.00 |
| 90 | 5200114 | 66 | Each | Relocate Concrete Blocks | \$83.80 | \$5,530.80 | \$40.00 | \$2,640.00 | \$160.00 | \$10,560.00 | \$60.00 | \$3,960.00 | \$100.00 | \$6,600.00 |
| 91 | 5200123 | 1 | L.s. | Modify Handrail | \$3,771.62 | \$3,771.62 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$3,610.00 | \$3,610.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 92 | 6A00024 | 450 | L.F. | 2" Rigid Non-Metallic Conduit, PVC - Schedule 40 | \$23.63 | \$10,633.50 | \$22.00 | \$9,900.00 | \$12.00 | \$5,400.00 | \$20.00 | \$9,000.00 | \$25.00 | \$11,250.00 |
| 93 | 6A00051 | 4 | Each | Concrete Foundations For Aluminum Light Assemblies | \$1,732.50 | \$6,930.00 | \$1,700.00 | \$6,800.00 | \$2,650.00 | \$10,600.00 | \$3,000.00 | \$12,000.00 | \$1,700.00 | \$6,800.00 |
| 94 | 6A08GWR | 400 | L.F. | \#8 A.W.G. Ground Wire | \$2.10 | \$840.00 | \$2.00 | \$800.00 | \$2.00 | \$800.00 | \$5.00 | \$2,000.00 | \$2.00 | \$800.00 |
| 95 | 6A11MLC | 750 | L.F. | \#10 A.W.G. Multiple Lighting Cable | \$4.20 | \$3,150.00 | \$4.00 | \$3,000.00 | \$2.00 | \$1,500.00 | \$5.00 | \$3,750.00 | \$5.00 | \$3,750.00 |
| 96 | 6B00002 | 4 | Each | Type A, Luminaire, 150W | \$1,575.00 | \$6,300.00 | \$1,500.00 | \$6,000.00 | \$870.00 | \$3,480.00 | \$1,000.00 | \$4,000.00 | \$1,500.00 | \$6,000.00 |
| 97 | 6B00025 | 4 | Each | Lighting Standard, Type A | \$3,097.50 | \$12,390.00 | \$3,000.00 | \$12,000.00 | \$870.00 | \$3,480.00 | \$5,000.00 | \$20,000.00 | \$2,700.00 | \$10,800.00 |
| 98 | 7C01TOP | 10,450.00 | s.Y. | Topsoil | \$1.47 | \$15,361.50 | \$10.00 | \$104,500.00 | \$2.00 | \$20,900.00 | \$2.20 | \$22,990.00 | \$1.50 | \$15,675.00 |
| 99 | 7D01SED | 6,450.00 | S.Y. | Seeding, Type A | \$0.79 | \$5,095.50 | \$0.75 | \$4,837.50 | \$1.00 | \$6,450.00 | \$1.00 | \$6,450.00 | \$1.00 | \$6,450.00 |
| 100 | 7D03SED | 4,000.00 | S.Y. | Seeding, Type C | \$0.79 | \$3,160.00 | \$0.75 | \$3,000.00 | \$2.00 | \$8,000.00 | \$1.00 | \$4,000.00 | \$1.00 | \$4,000.00 |
| 101 | 7D17SED | 7,885.00 | S.Y. | Seeding, Type W | \$0.79 | \$6,229.15 | \$0.75 | \$5,913.75 | \$1.00 | \$7,885.00 | \$1.00 | \$7,885.00 | \$1.00 | \$7,885.00 |
| 102 | 7D30WAT | 22 | M.G. | Watering | \$157.50 | \$3,465.00 | \$150.00 | \$3,300.00 | \$360.00 | \$7,920.00 | \$150.00 | \$3,300.00 | \$200.00 | \$4,400.00 |
| 103 | N7E0010 | 5 | Each | Planting, Bayberry (Myrica Pensylvanica) | \$47.25 | \$236.25 | \$50.00 | \$250.00 | \$78.00 | \$390.00 | \$50.00 | \$250.00 | \$55.00 | \$275.00 |
| 104 | N7E0021 | 1 | Each | Planting, Shadbush Serviceberry (Amelanchier Canadensis) | \$68.25 | \$68.25 | \$75.00 | \$75.00 | \$120.00 | \$120.00 | \$70.00 | \$70.00 | \$225.00 | \$225.00 |
| 105 | N7E0042 | 6 | Each | Planting, Red Maple (Acer Rubrum) | \$262.50 | \$1,575.00 | \$250.00 | \$1,500.00 | \$350.00 | \$2,100.00 | \$250.00 | \$1,500.00 | \$500.00 | \$3,000.00 |
| 106 | N7E0045 | 72 | Each | Planting, Inkberry (Ilex Glabra) | \$42.00 | \$3,024.00 | \$50.00 | \$3,600.00 | \$76.00 | \$5,472.00 | \$40.00 | \$2,880.00 | \$75.00 | \$5,400.00 |
| 107 | N7E0065 | 44 | Each | Planting, Eastern White Pine (Pinus Strobus) | \$173.25 | \$7,623.00 | \$165.00 | \$7,260.00 | \$290.00 | \$12,760.00 | \$170.00 | \$7,480.00 | \$250.00 | \$11,000.00 |
| 108 | N7E0066 | 2 | Each | Planting, Greenspire Littleleaf Linden (Tilia Cordata Greenspire) | \$262.50 | \$525.00 | \$250.00 | \$500.00 | \$380.00 | \$760.00 | \$250.00 | \$500.00 | \$455.00 | \$910.00 |
| 109 | N7E0067 | 1 | Each | Planting, Hackleberry (Celtis Occidentiis) | \$262.50 | \$262.50 | \$250.00 | \$250.00 | \$350.00 | \$350.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$455.00 | \$455.00 |

Contract T869.120.602 - Bid Tabulation

| Base Line Item Detail |  |  |  |  | Crisdel Group-Sordoni Construction, Joint Venture |  | Agate Construction Co., Inc. |  | J. Fletcher Creamer and Son, Inc. |  | Railroad Construction Company, Inc. |  | A.P. Construction, Inc. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTION | RATE | Amount | RATE | Amount | Rate | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT |
| 110 | N7E0068 | 2 | Each | Planting, Okame Cherry (Prumus "Okame") | \$220.50 | \$441.00 | \$200.00 | \$400.00 | \$300.00 | \$600.00 | \$210.00 | \$420.00 | \$375.00 | \$750.00 |
| 111 | N7E0069 | 4 | Each | Planting, Compact Pjm <br> Rhododendron <br> (Rhododendrom Pjm <br> Compactum) | \$47.25 | \$189.00 | \$50.00 | \$200.00 | \$94.00 | \$376.00 | \$50.00 | \$200.00 | \$87.00 | \$348.00 |
| 112 | N7E0070 | 17 | Each | Planting, Little Princess Spiraea (Spiraea "Little Princess") | \$42.00 | \$714.00 | \$50.00 | \$850.00 | \$72.00 | \$1,224.00 | \$40.00 | \$680.00 | \$46.00 | \$782.00 |
| 113 | 7F02SSM | 380 | S.Y. | Permanent Soil Stabilization Matting | \$4.20 | \$1,596.00 | \$4.00 | \$1,520.00 | \$8.00 | \$3,040.00 | \$4.00 | \$1,520.00 | \$7.00 | \$2,660.00 |
| 114 | 7J018LW | 150 | S.F. | Block Wall | \$102.54 | \$15,381.00 | \$40.00 | \$6,000.00 | \$60.00 | \$9,000.00 | \$60.00 | \$9,000.00 | \$46.00 | \$6,900.00 |
| 115 | 7N00007 | 1 | Each | Relocate Flag Pole | \$5,844.35 | \$5,844.35 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$2,950.00 | \$2,950.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 116 | 8A00025 | 1 | L.S. | Uniform Traffic Directors, (This is a NO-BID, Lump Sum item for this contract. The Lump Sum price is $\$ 25,000$. Enter a Unit Price of $\$ 25,000$ as your bid for this item.) | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| 117 | 8C21MLR | 1 | L.S. | Maintenance and Protection of Traffic on Location No. 1 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$6,320.00 | \$6,320.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 |
| 118 | 8C22MLR | 1 | L.s. | Maintenance and Protection of Traffic on Location No. 2 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$1.00 | \$1.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 |
| 119 | 8C23MLR | 1 | L.S. | Maintenance and Protection of Traffic on Location No. 3 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$2,210.00 | \$2,210.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 120 | 9A01UBW | 1 | L.S. | Building Architectural Work | \$1,175,000.00 | \$1,175,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$1,873,500.00 | \$1,873,500.00 | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | \$1,500,000.00 | \$1,500,000.00 |
| 121 | 9A0зUBW | 1 | L.S. | Building Plumbing Work | \$105,000.00 | \$105,000.00 | \$135,000.00 | \$135,000.00 | \$180,800.00 | \$180,800.00 | \$170,000.00 | \$170,000.00 | \$750,000.00 | \$750,000.00 |
| 122 | 9A11UBW | 1 | L.s. | Mechanical | \$120,000.00 | \$120,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$90,300.00 | \$90,300.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$312,000.00 | \$312,000.00 |
| 123 | 9A12UBW | 1 | L.s. | Electrical | \$165,000.00 | \$165,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$356,200.00 | \$356,200.00 | \$350,000.00 | \$350,000.00 | \$860,000.00 | \$860,000.00 |
| 124 | 9A15UBW | 1 | L.S. | Structural Steel | \$850,000.00 | \$850,000.00 | \$1,300,000.00 | \$1,300,000.00 | \$22,900.00 | \$22,900.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$1,370,000.00 | \$1,370,000.00 |
| 125 | 5K72TCL | 880 | L.F. | Temporary Chain Link Fence, 72" High | \$36.75 | \$32,340.00 | \$10.00 | \$8,800.00 | \$10.00 | \$8,800.00 | \$50.00 | \$44,000.00 | \$10.00 | \$8,800.00 |
| 126 | 5K01TVG | 4 | Each | Temporary Vehicular Gate, 72" High, 12' Wide | \$1,050.00 | \$4,200.00 | \$1,000.00 | \$4,000.00 | \$600.00 | \$2,400.00 | \$2,000.00 | \$8,000.00 | \$1,500.00 | \$6,000.00 |
|  |  |  |  | Base Total |  | \$7,169,065.71 |  | \$7,742,469.15 |  | \$7,743,324.60 |  | \$8,888,259.00 |  | \$12,186,778.00 |

