Contract T400.133 - Bid Tabulation

| ase Line Item Detail |  |  |  |  | J. Fletcher Creamer and Son,Inc. |  | A\&J Construction |  | Scafar Contracting, Inc. |  | A.C. Schultes Inc |  | A.P. Construction, Inc. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTION | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT |
| 1 | 1D01LAY | 1 | L.S. | Construction Layout | \$7,000.00 | \$7,000.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$7,760.00 | \$7,760.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 2 | 1D10MOB | 1 | L.S. | Mobilization | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$24,000.00 | \$24,000.00 | \$199,741.00 | \$199,741.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| 3 | 2A02CAG | 1 | L.S. | Clearing and Grubbing | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$9,796.00 | \$9,796.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| 4 | 2C02EMB | 170 | C.Y. | Embankment, Grade A | \$5.00 | \$850.00 | \$18.00 | \$3,060.00 | \$33.00 | \$5,610.00 | \$75.00 | \$12,750.00 | \$25.00 | \$4,250.00 |
| 5 | 2H00016 | 3 | Each | Inlet Filter, Type 2 | \$190.00 | \$570.00 | \$250.00 | \$750.00 | \$418.00 | \$1,254.00 | \$1,200.00 | \$3,600.00 | \$1,000.00 | \$3,000.00 |
| 6 | 2L02SSC | 1,000.00 | L.F. | Sawcuting | \$1.00 | \$1,000.00 | \$10.00 | \$10,000.00 | \$1.00 | \$1,000.00 | \$15.00 | \$15,000.00 | \$6.00 | \$6,000.00 |
| 7 | 3A05ABC | 220 | s.Y. | Aggregate Base Course, 5" Thick | \$11.00 | \$2,420.00 | \$20.00 | \$4,400.00 | \$32.00 | \$7,040.00 | \$30.00 | \$6,600.00 | \$32.00 | \$7,040.00 |
| 8 | 3B21SUP | 77 | Ton | Superpave Hot Mix Asphalt 25H 64 Base Course | \$169.00 | \$13,013.00 | \$150.00 | \$11,550.00 | \$111.00 | \$8,547.00 | \$200.00 | \$15,400.00 | \$135.00 | \$10,395.00 |
| 9 | 3B25SUP | 26 | Ton | Superpave Hot Mix Asphalt 12.5H 76 Surface Course | \$219.00 | \$5,694.00 | \$165.00 | \$4,290.00 | \$218.00 | \$5,668.00 | \$225.00 | \$5,850.00 | \$135.00 | \$3,510.00 |
| 10 | 3B26TAC | 3 | Gallon | Tack Coat | \$6.00 | \$18.00 | \$100.00 | \$300.00 | \$35.00 | \$105.00 | \$200.00 | \$600.00 | \$14.00 | \$42.00 |
| 11 | 5B00043 | 654 | L.F. | $\begin{array}{\|l} \hline \text { 6" Ductile Iron Pipe, } \\ \text { Pressure Class } 350 \\ \hline \end{array}$ | \$75.00 | \$49,050.00 | \$200.00 | \$130,800.00 | \$65.00 | \$42,510.00 | \$50.00 | \$32,700.00 | \$75.00 | \$49,050.00 |
| 12 | 5B18RC5 | 46 | L.F. | 18" Reinforced Concrete Pipe, Class V | \$66.00 | \$3,036.00 | \$150.00 | \$6,900.00 | \$85.00 | \$3,910.00 | \$75.00 | \$3,450.00 | \$132.00 | \$6,072.00 |
| 13 | 5C01ND3 | 1 | Each | Inlet, Type D3 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$1,388.00 | \$1,388.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$7,000.00 | \$7,000.00 |
| 14 | 5C20NP1 | 5 | Each | Manhole, Type P-1 | \$2,400.00 | \$12,000.00 | \$4,000.00 | \$20,000.00 | \$825.00 | \$4,125.00 | \$2,500.00 | \$12,500.00 | \$6,000.00 | \$30,000.00 |
| 15 | 5D10INC | 5 | C.Y. | Incidental Concrete | \$400.00 | \$2,000.00 | \$275.00 | \$1,375.00 | \$420.00 | \$2,100.00 | \$200.00 | \$1,000.00 | \$250.00 | \$1,250.00 |
| 16 | 5F01VCA | 59 | L.F. | Concrete Curb, Type A | \$37.00 | \$2,183.00 | \$50.00 | \$2,950.00 | \$36.00 | \$2,124.00 | \$125.00 | \$7,375.00 | \$34.00 | \$2,006.00 |
| 17 | 5K00019 | 12 | L.F. | Chain Link Fence, Type II, 48" High | \$100.00 | \$1,200.00 | \$100.00 | \$1,200.00 | \$192.00 | \$2,304.00 | \$100.00 | \$1,200.00 | \$75.00 | \$900.00 |
| 18 | 5L01MON | 3 | Each | Concrete Monuments | \$330.00 | \$990.00 | \$200.00 | \$600.00 | \$2,667.00 | \$8,001.00 | \$1,000.00 | \$3,000.00 | \$1,000.00 | \$3,000.00 |
| 19 | 5N04PCS | 38 | S.Y. | Concrete Sidewalk, 4" Thick | \$55.00 | \$2,090.00 | \$45.00 | \$1,710.00 | \$60.00 | \$2,280.00 | \$125.00 | \$4,750.00 | \$60.00 | \$2,280.00 |
| 20 | 5P21LLS | 500 | L.F. | Traffic Stripes, Long - Life, thermoplastic | \$3.00 | \$1,500.00 | \$3.00 | \$1,500.00 | \$5.00 | \$2,500.00 | \$10.00 | \$5,000.00 | \$3.00 | \$1,500.00 |
| 22 | 5zL0208 | 1 | L.S. | PSE\&G Coordination (This is a NO-BID, Lump Sum item for this contract. The Lump Sum price is $\$ 15,000$. Enter a Unit Price of $\$ 15,000$ as your bid for this item.) | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| 23 | 5200044 | 1 | L.S. | $\begin{aligned} & \text { Removal of Existing Water } \\ & \text { Treatment System } \\ & \hline \end{aligned}$ | \$24,000.00 | \$24,000.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$21,573.00 | \$21,573.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |
| 24 | 5200045 | 1 | L.S. | $\begin{aligned} & \hline \begin{array}{l} \text { Installation of Water } \\ \text { Treatment System } \\ \hline \end{array} \\ & \hline \end{aligned}$ | \$290,000.00 | \$290,000.00 | \$232,000.00 | \$232,000.00 | \$252,512.00 | \$252,512.00 | \$287,000.00 | \$287,000.00 | \$320,000.00 | \$320,000.00 |
| 25 | 5200067 | 1 | L.S. | Temporary Potable W ater Supply | \$41,000.00 | \$41,000.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$36,706.00 | \$36,706.00 | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$120,000.00 | \$120,000.00 |
| 26 | 6300084 | 1 | L.S. | Water Treatment System Electrical Work | \$39,000.00 | \$39,000.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$25,500.00 | \$25,500.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$49,000.00 | \$49,000.00 |
| 27 | $7 \mathrm{C01TOP}$ | 36 | S.Y. | Topsoil | \$20.00 | \$720.00 | \$20.00 | \$720.00 | \$30.00 | \$1,080.00 | \$50.00 | \$1,800.00 | \$8.00 | \$288.00 |
| 28 | 7DO3SED | 36 | S.Y. | Seeding, Type C | \$5.00 | \$180.00 | \$10.00 | \$360.00 | \$25.00 | \$900.00 | \$20.00 | \$720.00 | \$8.00 | \$288.00 |
| 29 | 8A01MPT | 1 | L.S. | Furnishing Traffic Control Devices | \$1,940.00 | \$1,940.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$4,224.00 | \$4,224.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| 30 | 8A03MPT | 210 | L.F. | Precast Concrete Curb Construction Barrier | \$10.00 | \$2,100.00 | \$30.00 | \$6,300.00 | \$9.00 | \$1,890.00 | \$25.00 | \$5,250.00 | \$80.00 | \$16,800.00 |

Contract T400.133-Bid Tabulation

| ase Line Item Detail |  |  |  |  | J. Fletcher Creamer and Son, Inc. |  | A\&J Construction |  | Scafar Contracting, Inc. |  | A.C. Schultes Inc |  | A.P. Construction, Inc. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTION | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT |
| 31 | 8A11MPT | 210 | L.F. | Placing and Removing Concrete Barrier, Type 4 | \$8.00 | \$1,680.00 | \$30.00 | \$6,300.00 | \$16.00 | \$3,360.00 | \$40.00 | \$8,400.00 | \$28.00 | \$5,880.00 |
| 32 | N8A0003 | 210 | L.F. | Resetting Precast Concrete Construction Barrier | \$8.00 | \$1,680.00 | \$10.00 | \$2,100.00 | \$10.00 | \$2,100.00 | \$40.00 | \$8,400.00 | \$28.00 | \$5,880.00 |
| 33 | 9A03UBW | 1 | L.S. | Building Plumbing Work | \$19,100.00 | \$19,100.00 | \$5,890.00 | \$5,890.00 | \$33,202.00 | \$33,202.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$54,741.00 | \$54,741.00 |
|  |  |  |  | Base Total |  | \$576,014.00 |  | \$685,055.00 |  | \$715,810.00 |  | \$729,845.00 |  | \$808,172.00 |

