| Base Line Item Detail |  |  |  |  | New Prince Concrete Construction Co. |  | Tilcon New York, Inc |  | TOPLINE CONSTRUCTIONCORP |  | Joseph M. Sanzari, Inc. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTION | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT |
| 1 | 1D01LAY | 1 | L.S. | Construction Layout | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$1.00 | \$1.00 | \$8,925.00 | \$8,925.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| 2 | 1D10MOB | 1 | L.S. | Mobilization | \$35,000.00 | \$35,000.00 | \$49,057.83 | \$49,057.83 | \$75,500.00 | \$75,500.00 | \$65,000.00 | \$65,000.00 |
| 3 | 1HFP001 | 1 | L.S. | Fuel Price Adjustment (This is a NO BID, Lump Sum item for this contract. The Lump Sum price is $\$ 1,000$. Enter a Unit Price of \$1,000 as your bid item for this item.) | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 4 | 2A02CAG | 1 | L.S. | Clearing and Grubbing | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$41,000.00 | \$41,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| 5 | 2B02REX | 260 | C.Y. | Roadway Excavation, Earth | \$40.00 | \$10,400.00 | \$34.00 | \$8,840.00 | \$45.00 | \$11,700.00 | \$40.00 | \$10,400.00 |
| 6 | 2B15STS | 240 | C.Y. | Stripping Topsoil | \$1.00 | \$240.00 | \$25.00 | \$6,000.00 | \$12.55 | \$3,012.00 | \$13.00 | \$3,120.00 |
| 7 | 2C01EMB | 304 | C.Y. | Embankment, Common | \$1.00 | \$304.00 | \$45.00 | \$13,680.00 | \$36.25 | \$11,020.00 | \$9.00 | \$2,736.00 |
| 8 | 2H00015 | 112 | S.F. | Inlet Filter, Type 1 | \$1.00 | \$112.00 | \$30.00 | \$3,360.00 | \$6.25 | \$700.00 | \$7.00 | \$784.00 |
| 9 | 2H30TEC | 580 | L.F. | Silt Fence | \$3.00 | \$1,740.00 | \$3.00 | \$1,740.00 | \$3.90 | \$2,262.00 | \$7.00 | \$4,060.00 |
| 10 | 3A08ABC | 821 | S.Y. | Aggregate Base Course, 8" Thick | \$10.00 | \$8,210.00 | \$9.00 | \$7,389.00 | \$17.00 | \$13,957.00 | \$9.00 | \$7,389.00 |
| 11 | 3B21SUP | 425 | Ton | Superpave Hot Mix Asphalt 25H 64 Base Course | \$75.00 | \$31,875.00 | \$70.00 | \$29,750.00 | \$104.15 | \$44,263.75 | \$125.00 | \$53,125.00 |
| 12 | 3B25SUP | 300 | Ton | Superpave Hot Mix Asphalt 12.5H 76 Surface Course | \$90.00 | \$27,000.00 | \$85.00 | \$25,500.00 | \$110.30 | \$33,090.00 | \$120.00 | \$36,000.00 |
| 13 | 3B33SUP | 25 | Ton | Superpave Hot Mix Asphalt 19H 64 Intermediate Course | \$75.00 | \$1,875.00 | \$90.00 | \$2,250.00 | \$110.30 | \$2,757.50 | \$140.00 | \$3,500.00 |
| 14 | 3E50PMR | 1,320.00 | S.Y. | Surface Milling, 2" Average Depth | \$8.00 | \$10,560.00 | \$8.00 | \$10,560.00 | \$8.25 | \$10,890.00 | \$10.00 | \$13,200.00 |
| 15 | 5A08PUD | 261 | L.F. | 8" Pipe Underdrain | \$40.00 | \$10,440.00 | \$28.00 | \$7,308.00 | \$25.80 | \$6,733.80 | \$35.00 | \$9,135.00 |
| 16 | 5B15RC3 | 17 | L.F. | $\begin{aligned} & \text { 15" Reinforced Concrete } \\ & \text { Pipe } \end{aligned}$ | \$100.00 | \$1,700.00 | \$105.00 | \$1,785.00 | \$106.90 | \$1,817.30 | \$97.00 | \$1,649.00 |
| 17 | 5C01ND2 | 1 | Each | Inlet, Type D2 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$2,700.00 | \$2,700.00 | \$3,575.00 | \$3,575.00 | \$2,910.00 | \$2,910.00 |
| 18 | 5C1OINT | 1 | Each | Inlet Converted to Manhole | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$1,800.00 | \$1,800.00 | \$2,100.00 | \$2,100.00 | \$1,625.00 | \$1,625.00 |


| Base Line Item Detail |  |  |  |  | New Prince Concrete Construction Co. |  | Tilcon New York, Inc |  | TOPLINE CONSTRUCTIONCORP |  | Joseph M. Sanzari, Inc. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTION | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT |
| 19 | 5C40RSF | 1 | Each | Reset Frame | \$500.00 | \$500.00 | \$230.00 | \$230.00 | \$475.00 | \$475.00 | \$485.00 | \$485.00 |
| 20 | 5F01VCA | 210 | L.F. | Concrete Curb, Type A | \$30.00 | \$6,300.00 | \$23.00 | \$4,830.00 | \$38.65 | \$8,116.50 | \$30.00 | \$6,300.00 |
| 21 | 5101SNP | 90 | S.F. | Sign Panels | \$45.00 | \$4,050.00 | \$32.00 | \$2,880.00 | \$31.50 | \$2,835.00 | \$34.00 | \$3,060.00 |
| 22 | 5105SPP | 27 | L.F. | U-channel Post | \$10.00 | \$270.00 | \$25.00 | \$675.00 | \$26.25 | \$708.75 | \$5.70 | \$153.90 |
| 23 | N510002 | 75 | L.F. | Timber Posts | \$10.00 | \$750.00 | \$34.00 | \$2,550.00 | \$35.70 | \$2,677.50 | \$8.00 | \$600.00 |
| 24 | 5N04PCS | 75 | S.Y. | Concrete Sidewalk, 4" Thick | \$65.00 | \$4,875.00 | \$66.00 | \$4,950.00 | \$80.90 | \$6,067.50 | \$48.00 | \$3,600.00 |
| 25 | 5N00003 | 84 | S.Y. | Detectable Warning Surface | \$0.01 | \$0.84 | \$290.00 | \$24,360.00 | \$170.00 | \$14,280.00 | \$210.00 | \$17,640.00 |
| 26 | 5P10TMP | 1,725.00 | L.F. | Temporary Pavement Striping | \$0.50 | \$862.50 | \$0.50 | \$862.50 | \$0.52 | \$897.00 | \$0.30 | \$517.50 |
| 27 | 5P30LLM | 100 | L.F. | Traffic Markings, Lines, long - Life, Epoxy Resin | \$2.00 | \$200.00 | \$15.00 | \$1,500.00 | \$15.75 | \$1,575.00 | \$9.00 | \$900.00 |
| 28 | 5P31LLM | 2,480.00 | L.F. | Traffic Markings, Lines, Long - Life, Thermoplastic | \$1.00 | \$2,480.00 | \$0.90 | \$2,232.00 | \$0.95 | \$2,356.00 | \$1.00 | \$2,480.00 |
| 29 | 5P33LLM | 310 | S.F. | Traffic Markings, Symbols, Long - Life, Thermoplastic | \$6.00 | \$1,860.00 | \$5.00 | \$1,550.00 | \$5.25 | \$1,627.50 | \$5.00 | \$1,550.00 |
| 30 | 5P14TMP | 1,150.00 | L.F. | Removable Wet Weather Pavement Marking Tape | \$2.00 | \$2,300.00 | \$1.85 | \$2,127.50 | \$1.95 | \$2,242.50 | \$2.00 | \$2,300.00 |
| 31 | 5Q20FOE | 1 | L.S. | Furnish Field Office Equipment | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | \$21,150.00 | \$21,150.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 32 | 6A00103 | 5 | Unit | Foundation, Type ECS-Std | \$1,750.00 | \$8,750.00 | \$2,250.00 | \$11,250.00 | \$2,265.00 | \$11,325.00 | \$1,995.00 | \$9,975.00 |
| 33 | 6A02RMU | 40 | L.F. | 2" Rigid Metallic Conduit, Underground | \$28.00 | \$1,120.00 | \$30.00 | \$1,200.00 | \$30.00 | \$1,200.00 | \$31.00 | \$1,240.00 |
| 34 | 6A03RMU | 570 | L.F. | 3" Rigid Metallic Conduit, Underground | \$33.00 | \$18,810.00 | \$37.00 | \$21,090.00 | \$37.00 | \$21,090.00 | \$37.00 | \$21,090.00 |
| 35 | 6A03RNC | 4,160.00 | L.F. | 3" Rigid Nonmetallic Conduit, PVC-(Schedule 40) | \$15.00 | \$62,400.00 | \$13.40 | \$55,744.00 | \$13.50 | \$56,160.00 | \$17.00 | \$70,720.00 |
| 36 | 6A13RNC | 50 | L.F. | 3" Rigid Nonmetallic Conduit, PVC-(Schedule 80) | \$33.00 | \$1,650.00 | \$34.00 | \$1,700.00 | \$34.00 | \$1,700.00 | \$3.00 | \$150.00 |
| 37 | 6A02MLC | 13,880.00 | L.F. | \#2 A.W.G. Multiple Lighting Cable | \$5.00 | \$69,400.00 | \$3.00 | \$41,640.00 | \$3.10 | \$43,028.00 | \$6.00 | \$83,280.00 |

Contract P300.172 - Bid Tabulation

| Base Line Item Detail |  |  |  |  | New Prince Concrete Construction Co. |  | Tilcon New York, Inc |  | TOPLINE CONSTRUCTIONCORP |  | Joseph M. Sanzari, Inc. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTION | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT |
| 38 | 6A06SVC | 180 | L.F. | $\begin{aligned} & \text { \#6 A.W.G. Service Cable } \\ & (600 \mathrm{~V}) \end{aligned}$ | \$4.00 | \$720.00 | \$2.90 | \$522.00 | \$3.00 | \$540.00 | \$5.00 | \$900.00 |
| 39 | 6A08GWR | 2,950.00 | L.F. | \#8 A.W.G. Ground Wire | \$1.50 | \$4,425.00 | \$2.80 | \$8,260.00 | \$2.85 | \$8,407.50 | \$2.00 | \$5,900.00 |
| 40 | 6A24JBC | 3 | Each | Junction Box, Type C | \$2,800.00 | \$8,400.00 | \$2,600.00 | \$7,800.00 | \$2,700.00 | \$8,100.00 | \$3,000.00 | \$9,000.00 |
| 41 | 6A21JF1 | 11 | Each | Junction Box Foundation, Type 1 | \$3,000.00 | \$33,000.00 | \$4,050.00 | \$44,550.00 | \$4,065.00 | \$44,715.00 | \$3,100.00 | \$34,100.00 |
| 42 | 6A00119 | 1 | Each | Foundation, Type P-MC | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 |
| 43 | 6A00118 | 6 | Each | 18" $\times 36$ " Junction Boxes | \$1,850.00 | \$11,100.00 | \$1,650.00 | \$9,900.00 | \$1,675.00 | \$10,050.00 | \$2,100.00 | \$12,600.00 |
| 44 | 6A00031 | 1 | L.S. | Modifications to Existing Electrical Facilities | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$3,300.00 | \$3,300.00 | \$3,325.00 | \$3,325.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| 45 | 6B26LMG | 4 | Each | Lighting Standard, Type L-MG-26 | \$1,900.00 | \$7,600.00 | \$1,770.00 | \$7,080.00 | \$1,770.00 | \$7,080.00 | \$2,100.00 | \$8,400.00 |
| 46 | 6B45LMG | 7 | Each | Lighting Standard, Type L-MG-40 | \$2,500.00 | \$17,500.00 | \$2,390.00 | \$16,730.00 | \$2,400.00 | \$16,800.00 | \$2,700.00 | \$18,900.00 |
| 47 | 6B00048 | 4 | Each | Type P2 Luminaire, 100W | \$1,500.00 | \$6,000.00 | \$1,280.00 | \$5,120.00 | \$1,290.00 | \$5,160.00 | \$1,600.00 | \$6,400.00 |
| 48 | 6B25TP2 | 5 | Each | Type P2 Luminaire, 250W | \$1,500.00 | \$7,500.00 | \$1,400.00 | \$7,000.00 | \$1,410.00 | \$7,050.00 | \$1,600.00 | \$8,000.00 |
| 49 | 6B25TP3 | 2 | Each | Type P3 Luminaire, 250W | \$1,500.00 | \$3,000.00 | \$1,355.00 | \$2,710.00 | \$1,355.00 | \$2,710.00 | \$1,600.00 | \$3,200.00 |
| 50 | N6B0007 | 1 | L.S. | Underbridge Lighting Installation, Str. No. 1 | \$14,500.00 | \$14,500.00 | \$35,135.00 | \$35,135.00 | \$35,135.00 | \$35,135.00 | \$16,000.00 | \$16,000.00 |
| 51 | 6A00121 | 1 | Each | Controller, 8 Phase | \$23,000.00 | \$23,000.00 | \$19,890.00 | \$19,890.00 | \$18,590.00 | \$18,590.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| 52 | 6H00TSA | 2 | Unit | Traffic Signal Assemblies, Type ECS-6.1MA-2 | \$4,000.00 | \$8,000.00 | \$3,470.00 | \$6,940.00 | \$3,470.00 | \$6,940.00 | \$4,200.00 | \$8,400.00 |
| 53 | 6H01TSA | 1 | Unit | Traffic Signal Assemblies, Type ECS-7.6Ma-1 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$2,950.00 | \$2,950.00 | \$2,950.00 | \$2,950.00 | \$3,600.00 | \$3,600.00 |
| 54 | 6H02TSA | 3 | Unit | Traffic Signal Assemblies, Type MM-1 | \$1,300.00 | \$3,900.00 | \$1,300.00 | \$3,900.00 | \$1,300.00 | \$3,900.00 | \$1,400.00 | \$4,200.00 |
| 55 | 6H00TSS | 2 | Unit | Traffic Signal Standards, Type ECS-8 X 0.24 | \$2,500.00 | \$5,000.00 | \$2,310.00 | \$4,620.00 | \$2,310.00 | \$4,620.00 | \$2,600.00 | \$5,200.00 |
| 56 | 6H01TSS | 3 | Unit | Traffic Signal Standards, Type ECS-10 X 0.24 | \$3,500.00 | \$10,500.00 | \$3,455.00 | \$10,365.00 | \$3,455.00 | \$10,365.00 | \$3,600.00 | \$10,800.00 |
| 57 | 6H03TSA | 6 | Unit | Pedestrian Signal Assemblies, Type W-1 | \$1,200.00 | \$7,200.00 | \$995.00 | \$5,970.00 | \$995.00 | \$5,970.00 | \$1,300.00 | \$7,800.00 |

Contract P300.172 - Bid Tabulation

| Base Line Item Detail |  |  |  |  | New Prince Concrete Construction Co. |  | Tilcon New York, Inc |  | TOPLINE CONSTRUCTIONCORP |  | Joseph M. Sanzari, Inc. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Unit Code | QTY | UNIT | DESCRIPTION | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT | RATE | AMOUNT |
| 58 | 6A00120 | 1 | Each | Meter Cabinet, Type T | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$1,525.00 | \$1,525.00 | \$1,525.00 | \$1,525.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 |
| 59 | 6A00122 | 1 | Each | Controller Turn-On | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$3,125.00 | \$3,125.00 | \$3,125.00 | \$3,125.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 |
| 60 | 6H20PBA | 4 | Unit | Push Button Assemblies | \$350.00 | \$1,400.00 | \$510.00 | \$2,040.00 | \$510.00 | \$2,040.00 | \$360.00 | \$1,440.00 |
| 61 | 6H02TSC | 360 | L.F. | Traffic Signal Cable, 2 Conductor | \$3.00 | \$1,080.00 | \$2.15 | \$774.00 | \$2.15 | \$774.00 | \$2.50 | \$900.00 |
| 62 | 6H05TSC | 470 | L.F. | Traffic Signal Cable, 5 Conductor | \$3.00 | \$1,410.00 | \$2.45 | \$1,151.50 | \$2.45 | \$1,151.50 | \$3.00 | \$1,410.00 |
| 63 | 6H10TSC | 730 | L.F. | Traffic Signal Cable, 10 Conductor | \$3.25 | \$2,372.50 | \$2.80 | \$2,044.00 | \$2.80 | \$2,044.00 | \$3.50 | \$2,555.00 |
| 64 | 6H00006 | 2 | Each | Image Detector | \$6,000.00 | \$12,000.00 | \$5,355.00 | \$10,710.00 | \$5,355.00 | \$10,710.00 | \$6,840.00 | \$13,680.00 |
| 65 | 7C01TOP | 1,471.00 | S.Y. | Topsoil | \$4.00 | \$5,884.00 | \$4.00 | \$5,884.00 | \$11.40 | \$16,769.40 | \$3.00 | \$4,413.00 |
| 66 | 7D01SED | 1,051.00 | S.Y. | Seeding, Type A | \$1.00 | \$1,051.00 | \$1.00 | \$1,051.00 | \$0.60 | \$630.60 | \$1.00 | \$1,051.00 |
| 67 | 7D08SED | 490 | S.Y. | Seeding, Type L | \$1.00 | \$490.00 | \$1.00 | \$490.00 | \$0.60 | \$294.00 | \$1.00 | \$490.00 |
| 68 | 7F01SSM | 490 | S.Y. | Soil Stablization Matting | \$6.00 | \$2,940.00 | \$4.50 | \$2,205.00 | \$4.70 | \$2,303.00 | \$2.00 | \$980.00 |
| 69 | 8B24MPT | 1 | L.S. | Furnishing Traffic Protection Devices | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$101,750.00 | \$101,750.00 | \$107,500.00 | \$107,500.00 |
| 70 | 8B25MPT | 2 | Each | Furnish Variable Message Sign | \$5,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$20,000.00 | \$3,800.00 | \$7,600.00 | \$5,700.00 | \$11,400.00 |
| 71 | 8A26MPT | 1 | L.S. | Police Traffic Directors (This is a NO-BID, Lump Sum item for this contract. The Lump Sum price is $\$ 10,000$. Enter a Unit Price of $\$ 10,000$ as your bid for this item.) | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 73 | 8C100MLR | 1 | L.S. | Maintenance and Protection of Traffic on Local Roads | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$6,750.00 | \$6,750.00 | \$9,405.00 | \$9,405.00 |
|  |  |  |  | Base Total |  | \$648,406.84 |  | \$683,333.33 |  | \$846,188.60 |  | \$856,098.40 |

